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3. számú melléklet 

 

 

Vállalkozási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről  

Martonvásár Város Önkormányzata 

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.  

adószám: 15727433-2-07    

számlaszám : 11736082-15727433-10230002;  

Telefon: +36 22/460-004 

E-mail: jegyzo@martonvasar.hu 

   

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester 

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.     

Telefon: +36 22/460-004 

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu    

 

 mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) 

másrészről  

név:     ................................ 

székhely:    …………………… 

adószám:   …………………… 

MKIK szám:   ................................ 

számlaszám:   …............................ 

képviseli:              ................................ 

NÜJ:    …………………… 

Képviselő elérhetősége: ................................ 

 

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)  

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

 

1. ELŐZMÉNYEK 
1.1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő  […] […][…]1 napján megküldött ajánlattételi felhívással 

beszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés Martonvásár közigazgatási területén a Tátra 

utca (1125 hrsz.), a Kolozsvári utca (1186 hrsz.), a József Attila utca (1207 hrsz.), és az Orgona 

utca (1043 hrsz.) Bajcsy-Zsilinszky Endre utca-Rákóczi utca közötti szakaszán csatornaépítést 

követő útkárosodások helyreállításának kivitelezésére” tárgyában (a továbbiakban: Projekt), 

amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a  […]  […] […]2 

napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek a jelen 

Szerződést megkötik. 

1.2. A szerződő felek jelen vállalkozási Szerződést a beszerzési dokumentumok, valamint a 

Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő Ajánlata szerint kötik meg.  

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. A Megrendelő az ajánlattételi felhívása és kapcsolódó Ajánlati Dokumentáció alapján 

megrendeli, a Vállalkozó pedig nyertes Ajánlata alapján elvállalja a Projekt megvalósításához 

szükséges kivitelezési munkák elvégzését Martonvásár területén az alábbi helyen: hrsz. 1125, 

1186, 1207, 1043. A Vállalkozó köteles a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési 

munkák megvalósítását a beszerzési dokumentumokban megadottak szerint elvégezni, valamint 

                                                 
1 A szerződéskötéskor töltendő ki. 
2 A szerződéskötéskor töltendő ki. 
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az egyéb vállalkozói kötelezettségeket teljesíteni, melyek a jelen szerződésben és a beszerzési 

dokumentumok bármely részében előírásra kerültek. 

A jelen Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó kivitelezési munkák részletes leírását 

(vállalt építőipari kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, az építési munkaterület 

pontos körülírását, az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmények, mennyiségi 

és minőségi mutatók meghatározását), Vállalkozó egyéb kötelmeit a beszerzési dokumentumok, 

valamint a Vállalkozó nyertes Ajánlata tartalmazza.  

2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel 

kapcsolatos összes körülményt, feltételt, előírást, a beszerzési eljárás során neki átadott műszaki 

dokumentációt, az annak részeként rendelkezésre bocsátott terveket és követelményeket az 

ajánlattételét megelőzően részletesen megvizsgálta, ezek alapján a vállalkozás tárgyát 

részleteiben megismerte, ajánlatát az ezekben foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására 

tette, illetve jelen Szerződés keretében az azokban foglalt munkálatok teljes körű 

megvalósítására vállalkozik. 

2.3. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést 

szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, 

rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki 

szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően,  határidőben elvégezni, az 

ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, 

jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni. 

 

3. A VÁLLALKOZÓI  DÍJ 

3.1. A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem 

teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg. 

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó ……………forint, azaz nettó……………forint, 

mely a beszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az 

ellenértéke. 

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. 

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének 

pénzügyi fedezetével rendelkezik, a Megrendelő saját forrásából finanszírozza a kivitelezést. 

 

3.2.  A Szerződéses Ár a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljes költségét 

fedezi, tartalmazza a teljes műszaki tartalom megvalósításához szükséges  kivitelezési munkák 

közvetlen és közvetett költségét, beleérve az anyag biztosításának a teljes költségét is, a 

felmerülő költségek vállalkozói fedezetét, a vállalkozás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő 

minden díjat, illetéket, biztosítást, bármiféle dokumentáció költségét, bérleti díjakat (gépek, 

eszközök, irodák raktárak, stb), organizációs költségeket, a felvonulási-, vagyon- és 

munkavédelmi költségeket, az átadás-átvételi eljárás feltételei biztosításának és 

lebonyolításának a költségeit, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit, az 

esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, a vállalkozási tevékenység során 

keletkező hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó költségeket, valamint mindazokat a 

költségeket, amelyek a beszerzési dokumentumokban rögzített feltételek betartásához, 

teljesítéséhez szükségesek. A Szerződéses Áron felül a Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez 

közvetlenül, vagy közvetetten végzett tevékenységéért díjazásra nem jogosult. 

3.3. A Szerződéses Ár tartalmazza továbbá az ideiglenes melléklétesítmények kiépítésének, és azok  

üzemeltetésével összefüggő mindazon közüzemi díjak (energia) összegét is, amelyeket a 

munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó 

köteles viselni. 

3.4. Vállalkozó többletmunkáért nem jogosult külön díjat felszámítani. Vállalkozó kijelenti, hogy a 

többletmunka kockázatát magára vállalja. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során felmerülő 

többletmunká(ka)t külön térítés nélkül elvégzi, annak elvégzésének ellenértékét külön nem 

érvényesítheti, mivel a Szerződéses Ár átalányáron került meghatározásra. Többletmunka alatt 

a Felek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244.§ (1) bekezdésében 

meghatározott fogalmat értik. 
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3.5. A Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott díjon felül egyéb jogcímen sem díjazásra, sem 

költségtérítésre nem tarthat igényt.  

3.6.  Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Árat a fentiek tudatában alakította ki. 

 

4. TELJESÍTÉSI RÉSZ- ÉS VÉGHATÁRIDŐ 

a) Vállalkozó részteljesítési számla benyújtására jogosult. Az első számla benyújtásának feltétele 

a szerződött munka műszaki ellenőr által igazolt legalább 40 %-os készültsége, 

a teljes kivitelezési költség legfeljebb 90 %-os összegéig lehetséges.  

b) A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-

átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás 

a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul. 

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a 

Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása 

feltételével.   

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen 

Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-

átvételt követően száll át a Megrendelőre. 

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes. 

c)  A Vállalkozó – Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásának birtokában – előteljesítésre 

jogosult. 

 

5. FINANSZÍROZÁSI  ÉS FIZETÉSI  FELTÉTELEK 

5.1. A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). 

5.2. Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 

a) A Megrendelő a teljesítés igazolásánál és a kifizetéseknél a hatályos számviteli és építésügyi 

jogszabályok szerint jár el.  

b) A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. 

§ (1)–(2) bekezdés szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. 

5.4. A Vállalkozó által benyújtott részszámlák ellenértékét a Megrendelő teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)–(2) 

bekezdés rendelkezési szerint, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. 

 

5.5. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. 

§ (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást 

teljesíteni: 

a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek 

nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból; 

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig 

köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 

összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy 

állítsák ki ezen számláikat; 

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki 

számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés 

mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóknak; 

e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak 

másolatait; 

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt,  fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 

során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő 

feleknek; 

h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 

nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a 
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Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét 

teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem 

jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

5.6. Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel 

kapcsolatban alkalmazni kell az 5.5. pontban foglaltakat. 

5.7. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések 

alkalmazásával (6:155. § (1) bekezdés) meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult, a 

fizetési késedelem felmerültétől számolva, valamint jogosult a fizetési késedelmen alapuló 

követelésének behajtásával kapcsolatos költségek megtérítését is kérni a behajtási 

költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint.  

 

6. A  VÁLLALKOZÓ  FELADATAI,  KÖTELEZETTSÉGEI 
 

6.1. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát jelen Szerződés és annak 

mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzrendészeti, 

munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályok, szakhatósági előírások és az általánosan 

elfogadott hazai szakmai elvárások szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használat 

követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan 

kivitelben, határidőre, hiba – és hiánymentesen elvégzi, a Létesítményt teljes körűen és 

hibamentesen megépíti, az építéshez szükséges anyagokat biztosítja és a Létesítményt 

megvalósítja. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkát 

szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul, a vonatkozó magyar 

előírásoknak, műszaki szabványoknak, mindenkori engedélyeknek, valamint  határidőben 

elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. 

A Vállalkozó a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi munkát elvégzi.  

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése szerint megfelelő mennyiségű 

anyagot, berendezést szolgáltasson a Szerződés alapján elvégzendő munka megvalósításához, 

valamint a munka megvalósításához szükséges személyi állomány a munkák ütemezésének 

megfelelően rendelkezésre álljon. Így a Vállalkozónak rendelkeznie kell az építési munkák 

tartalmának megfelelő szakterületeken a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően érvényes 

felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyekkel, akkor is, ha a Szerződés 

megkötését megelőzően lefolytatott beszerzési eljárásban az adott felelős műszaki vezetői 

szakterületre vonatkozóan alkalmassági előírás nem szerepelt.  

A Vállalkozó köteles a beépített anyagok és berendezések használati utasításait és ezek 

teljesítmény nyilatkozatait a Megrendelő részére szolgáltatni, ezen dokumentumokat a műszaki 

átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Megrendelő képviselőjének átadni. 

A Megrendelő kivitelezési dokumentációt bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, mindazonáltal a 

Vállalkozó kötelessége minden olyan terv elkészítése, engedély, jóváhagyás, hozzájárulás 

beszerzése, mely a kivitelezési dokumentáció körébe nem tartozik, ugyanakkor a Létesítmény 

megvalósításához szükséges.  

Így Vállalkozó kötelessége  

- a kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és 

gyártmánytervek elkészítése, 

-  Technológiai Utasítás és Mintavételi és Megfelelőségi Terv elkészítése, és az illetékesek 

részére történő benyújtása, 

- megvalósulási tervek elkészítése (melyeket 2 pld. digitális példányban kell átadni 

Megrendelő részére, a digitális állomány formátuma: PDF és szerkeszthető (dwg., és 

pln.). 

6.2. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 

szerint köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan elektronikus építési 

naplót vezetni. A Vállalkozó alvállalkozóinak e-alnapló vezetési kötelezettségeiért a 

Megrendelő irányába a Vállalkozó felel, függetlenül attól, hogy az e-alnapló vezetési 

kötelezettséget a Vállalkozó átvállalta-e, vagy sem. Az elektronikus építési naplót a 

jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi kellékek szerint kell vezetni.  
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6.3. A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés idejére megszervezni a saját igényének megfelelő 

infrastruktúrát (elektromos energiát), valamint egyéb kommunális és szociális ellátást, melyek 

költsége teljes mértékben a Vállalkozót terheli.  

Vállalkozó az ideiglenes melléklétesítmények körében az esetlegesen szükségessé váló 

közüzemi szolgáltatások igénybevételére ideiglenes mérőhely kialakításával az illetékes 

közüzemi szolgáltatóval szerződést köt. 

6.4. A Vállalkozónak tájékoztatással és megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy az építkezés 

területére illetéktelen személy kerüljön, illetve balesetet szenvedjen. A munkaterületek 

körülhatárolásáról, lezárásáról, a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó 

köteles gondoskodni. Vállalkozó köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglalt előírásokat 

betartani. 

6.5. A Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és 

egyéb hulladék elszállításáról a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően 

rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozó az átadott munkaterületen köteles gondoskodni a 

vagyonvédelemről, a környezet védelme és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés 

szintén a Vállalkozó kötelme.  

Vállalkozó a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról 

gondoskodni. A vállalkozási tevékenységre visszavezethető állagromlások, károsodások 

elhárítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani.  

6.6. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre és saját alkalmazottaira, alvállalkozóira 

vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (különösen zaj-, rezgés-, 

légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi és egyéb előírások betartásáról, illetve 

betartatásáról. Ezen kötelezettségek be nem tartásából származó minden felelősség a 

Vállalkozót terheli. 

6.7. A Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó, adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási 

jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. A Vállalkozónak 

különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, 

szabályok, utasítások betartására. 

6.8. A Vállalkozó a kivitelezés befejezésekor köteles a munkaterületet rendezett állapotban 

felajánlani visszavételre a Megrendelőnek, eltávolítani minden hulladékot (bontott anyagot), 

saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, gépeket, szerszámokat, anyagokat és 

köteles a munkaterületet a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg biztonságos, 

tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni.  

A Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat 

saját költségén köteles a műszaki átadás-átvételig kijavítani.  

6.9.  A szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden olyan feladat elvégzése és annak költsége, 

melyet a Szerződés vagy jogszabály nem kifejezetten Megrendelő kötelezettségei közé sorol, a 

Vállalkozó feladatainak körébe tartozik. 

6.10.  A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Megrendelő teljes 

körű, területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható 

felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a Szerződéses Ár magában foglalja.  

6.11. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és 

megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási és szavatossági kötelezettségeinek eleget 

tegyen. 

A vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munka a jelen 

Szerződés 1.1. pontjában meghatározott beszerzési eljárás beszerzési dokumentumaiban, a 

Vállalkozó ajánlatában, valamint a kivitelezési tervdokumentációban meghatározott 

követelményeknek megfelelően kerül elvégzésre, illetve átadásra, és az a rendeltetésszerű 

használatra minden további feltétel nélkül alkalmas. 

6.12. Az organizációval kapcsolatos összes feladat – az esetlegesen szükséges hatósági 

engedélyeztetési eljárások lefolytatása– Vállalkozó kötelezettsége és költsége (beleértve az 

esetleges közterület-foglalási engedélyt, útvonal engedélyt, stb.). Vállalkozó feladata továbbá a 

felvonulási útvonalak kialakítása, az azzal kapcsolatos engedélyezési és forgalomtechnikai 

feltételek biztosítása, valamint minden a szerződés tárgyát képező beruházáshoz kötődő 

engedélyekben, szakhatósági hozzájárulásokban előírt feltételek maradéktalan teljesítése és 

annak költségeinek viselése. Az anyagok, eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a 
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szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai sérülést ne szenvedjenek, az előidézett 

környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli a felelősség.  

6.13. Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel a nyertes ajánlat azon elemei, 

amelyek értékelésre kerültek, a jelen Szerződés elválaszthatatlan részének tekintendők  

 

6.14. A vállalkozó által foglalkoztatott Felelős Műszaki Vezető: 

Neve: 

Névjegyzéki nyilvántartási száma: 

NÜL száma: 

Elérhetőség  telefon: 

e-mail: 

6.15. Vállalkozó köteles a megrendelő, vagy annak megbízottja által szervezett kooperációs 

megbeszéléseken részt venni. 

 

7. A  MEGRENDELŐ  FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
7.1. A Megrendelő köteles a  munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Köteles az 

elektronikus építési naplót készenlétbe helyezni. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg 

meg kell nyitni az elektronikus építési naplót és abban az átadást – az időpont, a tevékenység és 

a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó 

részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan 

jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza.  

7.2. A Megrendelő helyszíni képviselőjeként a Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr 

jár el, aki ellátja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ szerinti vonatkozó feladatokat. 

 

8. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI  ELJÁRÁSOK 
8.1. Munkaterület átadás-átvétele 

A munkaterület átadás-átvétel tényét a Felek a Megrendelő által előzetesen készenlétbe 

helyezett e-naplóba rögzítik. 

Kivitelezésre alkalmas a munkaterület, ha az a kivitelezés biztonságos megkezdésére alkalmas, 

azon harmadik személynek további kötelezettségei nincsenek az alkalmassá tételhez. 

Vállalkozó a Megrendelő által felajánlott munkaterületet 8 napon belül köteles átvenni. 

8.2. Műszaki átadás-átvételi eljárás 

Vállalkozó a kivitelezés befejezését a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett megkezdését 

megelőzően legalább 8 nappal korábban, az e-naplóba történő bejegyzéssel köteles írásban 

készre jelenteni a Megrendelőnek. A műszaki átadás-átvétel előkészítése a Vállalkozó feladata. 

 A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára az alábbi 

dokumentumokat köteles a Megrendelő részére átadni, amennyiben ilyen dokumentumok a 

jogszabályoknak és a szerződésnek megfelelő kivitelezés során keletkeztek:  

 megvalósulási tervdokumentáció: a jelen szerződés alapján ténylegesen 

megvalósult állapot műszaki terveit, egyéb dokumentumait, (műszaki leírás, 

jegyzőkönyveit, méretkimutatásait stb.) kivitelezési terv szinten, minden oldal 

cégszerűen aláírva.  

 kivitelezői nyilatkozatot (termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),  

 e-naplóba feltöltött felelős műszaki vezetői nyilatkozat másolatát,  

 teljesítmény nyilatkozatokat a kivitelezett munkákról és szerkezetekről,  

 műbizonylatokat, minőségtanúsításokat, minden termék szabványossági minősítő 

irat vagy alkalmazási engedélyét,  

 nem szabványosított anyagok és termékek műbizonylatait, megfelelőségi 

igazolásait, a felhasznált anyagok biztonsági adatlapjait,  

 az elkészült munkákra vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-igazolási, 

minőségtanúsítási jegyzőkönyveket, szakvéleményeket,  

 minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel 

kapcsolatban információkkal bír esetleges későbbi vitáknál, vagy az üzemeltetés 

során,  

 Jogszabály, kötelező műszaki előírás vagy szabvány által előírt dokumentumot  

 jótállási jegyeket 
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 hulladéklapot 

  A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az építési munkák befejezését követően a 

Vállalkozó előzetes készre jelentése alapján az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésben 

szereplő napra kitűzi és lefolytatja. Az átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a 30 

napot. Ezen időtartam alatt a Szerződő Felek az alábbiak szerint járnak el a műszaki átadás-

átvételi eljárás és a teljesítésigazolás kiállítása érdekében. 

 A kitűzött határnapon a munkaterület bejárása és a hibajegyzék felvétele megkezdődik. 

A hibajegyzék felvételére a Megrendelőnek illetve képviselőiknek mindösszesen 5 nap 

áll a rendelkezésére. A hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a 

Vállalkozónak átadásra kerül, aki a hibák kijavítását haladéktalanul megkezdi és a 

rendelkezésére álló legfeljebb 23 nap alatt a hibákat kijavítja és erről a Műszaki ellenőrt 

értesíti.  

 A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat a Megrendelő képviselői és a Műszaki 

ellenőr áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült építési 

munkát átveszi és a teljesítés igazolást a jelen szerződésben  feltételek teljesítése esetén 

kiállítja. A Megrendelőnek erre 2 nap áll a rendelkezésére.  

 Amennyiben a fent rögzített legfeljebb 30 nap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul le 

sikeresen, a Vállalkozó hibajavításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy 

késedelmes teljesítése miatt, úgy a jelen szerződés szerinti - a végteljesítési határidőre 

vonatkozó- késedelmi kötbérfizetési kötelezettség beáll. Megrendelő a műszaki átadás-átvételt 

nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba merül fel. 

 A műszaki átadás-átvétel lezárásának feltétele az építési munkák előírt minőségű, maradéktalan 

teljesítése.  

 A Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való 

gondoskodás. 

 Ha a Létesítmény a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljes mértékben, hiba- és 

hiánymentesen elkészült, Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a munka befejezéséről, 

melyet Vállalkozó is aláír.  

 A teljesítés igazolás kiadása feltételét képezi a negyedik számlázási ponthoz tartozó számla, 

adott esetben számlák benyújtásának.  

 

10. KÁRFELELŐSSÉG ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

10.1. A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a Szerződés tárgyát képező 

munkavégzés során a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okozott. 

10.2. A Vállalkozó a Szerződés megkötése napjától köteles összkockázatú vagyon- és 

felelősségbiztosítást (a továbbiakban: felelősségbiztosítás) kötni vagy meglévő biztosítását a 

jelen Szerződésben foglalt építési munkákra kiterjeszteni. A vagyonbiztosításnak érvényben 

kell maradnia a beruházás átadását követő legalább 12 hónapig a szavatosság körében 

bekövetkező eseményekre. A harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 

10.000.000,- HUF/év és legalább 500.000,- HUF/káresemény összegű biztosítással kell a 

Vállalkozónak rendelkeznie.  

A fedezetre szóló felelősségbiztosításnak teljes körűen ki kell terjedni a Vállalkozó 

tevékenységéből eredő, harmadik személynek okozott károkra. 

10.4. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás megkötését, illetve jelen Szerződés tárgyára történt 

kiterjesztését legkésőbb a szerződéskötés napján, és annak hatályosságát a Szerződés hatálya 

alatt a Megrendelő felszólítására igazolni. A vonatkozó kötvények Megrendelő részére történő 

bemutatására a szerződéskötés időpontjától számított 35 napon belül kell sor kerüljön. A 

biztosítás fennállását, érvényességét a Megrendelő jelen Szerződés hatálya alatt, akár a 

díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja. 

10.5. Az előírt felelősségbiztosítás fenti határidő előtti megszűnése, megkötésének vagy 

kiterjesztésének elmulasztása, valamint Megrendelő részére történő bármikori bemutatásának 

megtagadása, a Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondási ok.  

A biztosítás hiánya esetén a Megrendelő belátása szerint – az azonnali hatályú felmondás 

jogának gyakorlása helyett dönthet úgy, hogy a biztosítást saját javára és a vállalkozó költségére 

megköti.  
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11. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, EREDÉSI GARANCIA 
11.1. A Vállalkozó szavatol az általa felhasznált anyagok anyaghibától és gyártási hibától való 

mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a beszerzési dokumentumoknak, valamint 

a vonatkozó engedélyeknek és a kiviteli dokumentációnak megfelelően végzi el. 

11.2. A Vállalkozó jótállási kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség szerinti 

rendelkezésre állást biztosítani. Vállalkozó a Létesítmény vonatkozásában a sikeres műszaki 

átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kezdődően 36 hónap jótállást vállal. 

11.3. A jótállási és szavatossági felelősség keretében a Vállalkozó köteles a Megrendelő, által közölt 

hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott – a hibajavítás megkezdésétől 

számolt - ésszerű határidőn belül kijavítani. Az ésszerű határidő nem lehet kevesebb, mint a 

kijavításhoz szükséges időtartam. Vállalkozó köteles a hibajavítást a megrendelői bejelentést 

követően, a hiba jellegének megfelelő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 (nyolc) 

napon belül megkezdeni.  

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hibabejelentés időpontjának azt tekintik, amikor 

Vállalkozó írásban (e-mail-t is ideértve) értesülést szerzett a hibáról. Amennyiben Vállalkozó 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő minden további felszólítás vagy értesítés 

nélkül jogosult a javítási munkákat Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni. 

 

12. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 

 
12.1. Biztosítékok 

12.1.1. Jóteljesítési biztosíték 

A jóteljesítési biztosíték a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka, a 

Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek teljesítését biztosítja, de kiterjed az eredési garanciából 

adódó kötelességek teljesítésére is. A jóteljesítési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia, illetve 

lehívhatónak kell lennie a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától a 

jótállási kötelezettség végéig. A biztosíték összege a nettó Szerződéses Ár 5%-ának megfelelő 

forint összeg. 

A jóteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt 

pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi 

intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy 

biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 

A szolgáltatott biztosíték meg kell feleljen a jelen Szerződés, valamint a beszerzési 

dokumentumok vonatkozó rendelkezéseinek. 

12.2. Késedelmi kötbér 

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés 4. pont szerinti végteljesítési határidő tekintetében 

olyan okból, amiért felelős késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles a 

Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér napi összege a nettó Szerződéses Ár  0,5 %-ának 

megfelelő forint összeg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére 

vonatkozó kötelezettsége összességében a 20 késedelmes napnak megfelelő összeget eléri, az 

ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni és teljesítés elmaradása miatti 

kötbér követelésére.  

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába 

beszámítani. 

12.3. Teljesítés elmaradása miatti kötbér 

Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős elmarad, a 

Vállalkozó kötbér fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér összege a 

teljesítés elmaradásának időpontjában a nettó Szerződéses Ár teljesítésigazolással még le nem 

igazolt értékének 20 %-a. A Megrendelő a teljesítés elmaradása miatti kötbér iránti igényét a 

teljesítési biztosíték mértékéig a teljesítési biztosíték terhére egyenlíti ki. 

Megrendelő a teljesítés elmaradása miatti kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított 

számlába beszámítani. 
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13. A SZERZŐDÉS  MÓDOSÍTÁSA 

 
13.1. A Szerződést a felek közös megegyezéssel kizárólag  írásban módosíthatják. 

 

 

14. KAPCSOLATTARTÁS ÉS A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI  KÖTELEZETTSÉGE 

 

14.1. Megrendelő nyilatkozattételre jogosult képviselői 

 ………………. 

 

14.2. Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselői: 

 ………………. 

 

14.3. A felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, ennek során egymást kötelesek 

értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a Szerződésre kiható minden lényeges körülményről, 

illetve tényezőről. Az építési naplóba történt bejegyzések nem mentesítik a feleket jelen 

Szerződés szerinti értesítési kötelezettségükről. 

A felek különösen a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről kötelesek 

egymást haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetőségük szerint saját hatáskörükben 

eljárni azok elhárítása érdekében. 

14.4. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel együttműködni és 

minden, a munkálatok megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni és a feltételeket 

kölcsönösen betartani. 

 

15. A SZERZŐDÉS  FELMONDÁSA, A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS 

 

15.1. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 

ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozóként szerződő fél 

tekintetében a beszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

beszerzési eljárásból. 

 

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

16.1. A felek megállapodnak, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatos értesítések és nyilatkozatok 

kizárólag írásban tehetők meg. 

16.2. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vitás kérdéseket igyekeznek 

peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy bármely vita 

eldöntésére, mely jelen Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével, értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik 

magukat - perértéktől függően - a Megrendelő székhelye szerinti bíróság, illetve törvényszék 

kizárólagos illetékességének. 

16.3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó ágazati 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

16.4. A jelen Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részeit képezik az alábbi 

 dokumentumok is:  

- Az eljárást megindító felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor 

került) 

- Ajánlati dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került) 

- Vállalkozó elfogadott ajánlata. 
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A fenti dokumentumok együtt olvasandók és együtt értelmezendők. A köztük lévő esetleges 

ellentmondás esetén a dokumentumok értelmezési sorrendje az alábbi (előbb sorolt 

dokumentum megelőzi a következőkben sorolt dokumentumot): 

- A Szerződés jelen törzsszövege, 

- Az eljárást megindító felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor 

került), 

- Ajánlati dokumentáció és annak módosítása(i) (amennyiben a módosításra sor került), 

- Vállalkozó elfogadott ajánlata 

A fenti dokumentumok abban az esetben is a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, ha 

fizikálisan nem kerültek a Szerződés törzsszövegéhez csatolásra. 

 

16.5. Jelen Szerződés annak a mindkét Fél által történt aláírása napján lép hatályba. 

 

A felek jelen Szerződést elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a 

Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződés őket illető 

példányainak az átvételét aláírásával elismeri és nyugtázza). 

 

Kelt: Martonvásár, ……………………… 

 

 

 

 

 

                  MEGRENDELŐ                        VÁLLALKOZÓ 

 
  

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:.……………………………………………   

Jogi ellenjegyző: ………………………………………………. 

Szakmai ellenjegyző:.………………………………………. 

 

 


