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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről 
 
Név:                                                    Martonvásár Város Önkormányzata  
Cím:                                                    2462 Martonvásár, Budai út 13.,  
Képviseli:                                            Horváth Bálint, polgármester 
Adószám:                                            15727433-2-07 
Bankszámlaszám:                                11736082-15727433-10110007 
Törzskönyvi azonosító szám:               727431  
a továbbiakban, mint Megrendelő, 
 
másrészről 
MAVIR Zrt. 
székhelye:  1031 Budapest, Anikó u. 4. 
adószáma:  12550753-2-44 
bankszámlaszáma:  10918001-00000024-90010118 (UniCredit Bank Zrt.) 
képviseli:  Princzing Áron átviteli beruházási osztályvezető és 

Holczman Zoltán Alállomási beruházási operatív vezető 
a továbbiakban mint Fejlesztő,  
 
és harmadrészről a 
 
Völgyzugoly Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság 
telephely/iroda:  1024 Budapest, Szilágyi E. fasor 13-15. II/5. 
adószáma:  13634333-2-43 
cégjegyzékszáma:  01-09-341347 
bankszámlaszáma:  11703006-29906053 
képviseli:  Ferik Tünde ügyvezető 
A továbbiakban, mint Tervező 
 
között az alábbi feltételekkel:  
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Martonvásár Város Önkormányzat településrendezési eszközeinek módosítása 2462 
Martonvásár 036/8 hrsz.-ú területet érintően  

(a továbbiakban: tervezési munka). 

 
2. TERVEZÉSI DÍJ 

2.1. Tervezőt a tervezési munka elvégzéséért 
5 700 000 Ft, azaz  ötmillióhétszázezer forint tervezési díj,  
1 539 000 Ft,  azaz  egymillió-ötszázharminckilencezer forint ÁFA (27%),  
összesen:    
7 239 000,- Ft,  azaz  hétmillió-kétszázharminckilencezer forint illeti meg. 
 
A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános 
forgalmi adó terheli. A tervezési díj magában foglalja a Korm.r.-ben meghatározott díjelemeket. 
 
A pénzügyi ütemezést az 1.sz. melléklet tartalmazza. 
 

2.2. Felek a tervezési díj hosszú távú értéktartásának érdekében megállapodnak, hogy 
amennyiben a Tervezési munka Megrendelő által történő elfogadása 2 éven belül nem történik 
meg, úgy Felek a tervezési díj fennmaradó tételeit újratárgyalják. 

3. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK 

3.1. A tervezési munka részletes tartalmát a 2. sz. melléklet tartalmazza, mely tartalmazza a 
266/2013. (VII.11.) Korm.r. (továbbiakban Korm.r.) 16 § szerinti véglegezett tervezési programot 
is, továbbá a tervezési szerződésben a Korm.r. szerint kötelezően meghatározandó műszaki-
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szakmai tartalmakat is. A 2. sz. melléklet szerinti tervezési feladatokat Tervező az 1. pontban írt 
célnak megfelelően, a Fejlesztő által átadott adatszolgáltatásban jelöltek szerinti beruházás 
megvalósíthatósága érdekében köteles elvégezni.   

3.2. A szerződés nem vonatkozik a munka elvégzéséhez szükséges, a 2. sz. mellékletben nem 
rögzített feladatokra, dokumentációk, hatásvizsgálatok elkészítésére, szakvélemények stb. 
beszerzésére, és nem terjed ki a főépítészi feladatokra. 

3.3. Felek megállapodnak, hogy a szerződésben vállalt tervezői szolgáltatásokon túli feladatnak 
tekinthető, és így Tervező – azok pótmunkaként történő megrendelése esetén - jogosult 
kiszámlázni, ha: 

a. a tervezési munka során a korábbi adatszolgáltatáshoz képest a tervezési munka 
munkarészeinek átdolgozását igénylő új adatszolgáltatás történik (pl. megváltozott 
tervezési program, új alaptérkép, új szakági adatszolgáltatás stb.); 

b. a tervezési munka egyes munkarészeinek átdolgozására a 4.3. pontban foglaltakon túl 
további észrevétel, igény merül fel; 

c. a tervezési munka során a megváltozott tervezési program következtében az 
államigazgatási véleményezés ismételt lefolytatása válik szükségessé. 

A pótmunka szükségességéről, ellenértékéről, határidejéről, feltételeiről Megrendelő és Fejlesztő 
egymással egyeztetnek, egyetértésük esetén a pótmunka megrendelésére Megrendelő jogosult.  

3.4. A tervezési díj nem vonatkozik a településrendezési eszközök egységes szerkezetbe 
foglalására. 

3.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a módosítás során az egyes módosítással érintett 
területek, tételek külön hatályosulnak, úgy Felek a jóváhagyott munkarészek tekintetében a 
tervezési feladatot az első jóváhagyást követően teljesítettnek tekintik. Felek megállapodnak, 
hogy az első jóváhagyásból kimaradó tervezési feladatokra vonatkozóan a tervezési díjat 
újratárgyalják. 

3.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően hatályba lépett 
jogszabály a szerződés megváltoztatását teszi szükségessé, úgy a szerződő felek a szerződést 
ezen új jogszabálynak megfelelően írásban módosítják. 

4. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezési munkát a tervezésre vonatkozó mindenkori 
hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), ezek hiányában a 
kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el. 

4.2. Tervező köteles mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, közmű szolgáltatókkal, valamint 
egyéb érintett szervekkel a munkaközi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét 
dokumentálni, amelyeket a munka jellege szükségessé tesz. 

4.3. Tervező kötelezettsége a tervezési munka egyes munkarészeinek 1-1 alkalommal történő, 
Megrendelő vagy Fejlesztő észrevételei alapján történő szakszerű javítása, további esetekre a 
3.2. b. pont vonatkozik. Felek megállapodnak abban, hogy nem minősül a Megrendelő vagy a 
Fejlesztő észrevételének, ha az elkészült munkarészekkel vagy a teljes tervdokumentációval 
kapcsolatban bármely hatóság tesz észrevételt, kér kiegészítést vagy módosítást.  

4.4. Tervező köteles egyeztetési típusonként 1-1 alkalommal az önkormányzat által igényelt 
egyeztetéseken, bizottsági és testületi üléseken, lakossági fórumokon részt venni, ott tervét 
ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni.  

4.5. Megrendelő által igényelt további egyeztetésre a Tervezési munka nem terjed ki, annak 
honoráriumát szakértői díjként kell elszámolni a kamarai díjszabás alapján megállapított díjjal 
és az utazás költségével számolva, külön írásos megrendelés alapján. 
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4.6.  Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka elkészítéséhez szükséges „vezető tervező” 
jogosultságú tervezővel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely 
akadályozná feladatainak ellátását. 

4.7.  Tervező a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészítéséhez megfelelő tervezői 
jogosultsággal rendelkező társtervező(ke)t és/vagy szakági tervező(ke)t alvállalkozóként igénybe 
venni, akik munkájának illeszkedéséért teljes körű felelősséggel tartozik, de azok szakmai 
tartalmáért minden tervező önállóan felelős. A közreműködőként bevont tervező(k) munkájának 
ellenértékét a jelen Szerződés szerinti tervezési díj - közvetített szolgáltatás díjaként - magában 
foglalja. 

4.8. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a szerződés 
tárgyát képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges dokumentációkat 
Megrendelő és Fejlesztő részére a 2. sz. melléklet szerint átadta (megküldte), és azt a 
Megrendelő és Fejlesztő hiánytalanul átvette. 

4.9. Tervező a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás birtokában részszámlákat illetve végszámlát 
állít ki, amelyet megküld a Fejlesztőnek. 

5. FEJLESZTŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1. Fejlesztő kötelezettsége, hogy a 2. pontban meghatározott tervezési díjat a Tervező által a 
megrendelő teljesítési igazolása birtokában kiállított részszámlák illetve végszámla alapján, a 
számla átvételétől számított 8 napon belül a Tervező bankszámlájára megfizesse. 

5.2. Fejlesztő kötelezettsége, hogy jelen szerződéssel érintett céljairól Tervezőt és Megrendelőt 
teljes körűen tájékoztassa. 

5.3. Fejlesztő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 8 napon 
belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Fejlesztőt terheli. 

5.4. Fejlesztő vállalja, hogy a tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz, a 
terv elkészítése során Megrendelővel és Tervezővel teljes körűen és konstruktívan 
együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben 
szükség esetén állást foglal, Tervező részére utasítást ad, az elkészült dokumentumokat 8 napon 
belül véleményezi.  

5.5. Fejlesztő a 2. sz. melléklet szerinti egyeztetési eljárás során általa véleményezett és a 
véleményeit magában foglaló tervezési megoldást utólag nem kifogásolja. 

5.6. Fejlesztő kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, Tervező 
csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Fejlesztő 
szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles jelezni 
Fejlesztő felé. Felek ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési dokumentációk 
tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Fejlesztő az általa adott utasítást Tervező 
tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért Fejlesztő teljes 
körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől elállni. 

5.7. Fejlesztő köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges adatokat szolgáltatni: 

- Tervezési program, vonatkozó tervek, tanulmánytervek, 
- Államigazgatási szervekkel folytatott korábbi egyeztetések jegyzőkönyvei, 

megállapodások stb. 

6. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. Megrendelő kötelezettsége a tervezési munka időtartamára önkormányzati főépítész 
alkalmazása, s a főépítészi feladatok ellátása. 

6.2. Megrendelő köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges adatokat szolgáltatni: 
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- E-Tér adatszolgáltatás, 
- Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló képviselőtestületi döntés, 
- Hatályos településrendezési eszközök, 
- Egyéb vonatkozó fejlesztési dokumentumok,  
- Főépítészi feljegyzés a megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarész tartalmáról, 
- Államigazgatási szervek előzetes véleménye a környezeti értékeléssel összefüggésben. 

6.3. Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentációk elkészítéséhez, illetve az általa 
vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden további adatot, tényt, információt, 
felvilágosítást, utasítást megadni. 

6.4. Megrendelő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 8 napon 
belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Megrendelőt terheli. 

6.5. Megrendelő vállalja, hogy a Tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz a 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alapján 
szükséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészítése során Fejlesztővel és 
Tervezővel teljes körűen és konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel 
kapcsolatban és a döntést igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal, Képviselőtestületi 
döntés szüksége esetén 14 napon belül dönt, Tervező részére utasítást ad.  

6.6. Megrendelő törekszik arra, hogy a jóváhagyásával készült tervezési megoldást utólag ne 
kifogásolja. Amennyiben az ilyen jóváhagyott tervezési megoldással szemben mégis kifogás vagy 
módosítási igény merül fel, a módosítás miatt szükséges további ráfordítást Megrendelő 3.3. pont 
alapján megtéríteni köteles. 

6.7. Megrendelő kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, a 
Tervező csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben 
Megrendelő szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles 
jelezni Megrendelő felé. Felek ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési 
dokumentációk tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Megrendelő az általa adott 
utasítást Tervező tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért 
Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől 
elállni. 

6.8. Megrendelő az átadott tervdokumentációt az átadástól számított 8 napon belül szakmailag 
ellenőrzi, és esetleges észrevételeit – ideértve a Fejlesztő által tett észrevételeket is - a 
Tervezővel írásban, vagy egyeztetés keretében közli. Tervező az elfogadott észrevételek 
alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja, a műszakilag szükséges időn belül a 
Megrendelő részére leszállítja. Amennyiben 8 napon belül Megrendelő észrevételt nem tesz, a 
tervdokumentációt elfogadottnak kell tekinteni. 

7. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS A DÍJAZÁS ÜTEMEZÉSE 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége 
Megrendelő 6.2. pont szerinti és Fejlesztő 5.7. pont szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének 
teljesítését követő napon kezdődik (amennyiben ezek nem egyidőben történnek meg, úgy a 
későbbi megtörténtét követő napon). 

7.2. A teljesítés ütemezését, az egyes munkarészeinek szállítandó példányszámát a 2. sz melléklet 
tartalmazza.  

7.3. A mellékletben rögzítetteken felül szükséges többletpéldányról Felek külön megállapodásban 
állapodnak meg.  

8. A DÍJ ESEDÉKESSÉGE, FIZETÉS MÓDJA 

8.1. A munkadíj kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt ütemezés szerint történik. Megrendelő a terv 
átvételét követő 8 napon belül a terveket átvizsgálja, és teljesítési igazolás aláírásával igazolja 
a szerződésszerű teljesítést. Az aláírt teljesítési igazolás birtokában, vagy annak indokolatlan 
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hiányában a szerződés 6.8. pontja alapján a 8. napot követő munkanapon a Tervező 
részszámlákat, illetve végszámlát állít ki, amelyet a teljesítési igazolás csatolásával 
elektronikusan vagy postai úton megküld Fejlesztőnek (számlaküldési e-mailcím: 
szamlazas@mavir.hu vagy postacím: 1031 Budapest, Anikó utca 4.) aki a számla összegét a számla 
átvételétől számított 30 naptári napon belül köteles Tervező OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
11703006-29906053 számú számlájára átutalni. 

8.2.  Tervező amennyiben a jelen szerződésben rögzített bankszámlaszám helyett más 
bankszámlaszámra kéri az átutalást teljesíteni, köteles erről a számla megküldésével egyidejűleg 
írásban cégszerűen aláírva nyilatkozni. Tervező tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa 
benyújtott számlán megjelölt bankszámlaszám és a szerződésben rögzített bankszámlaszám nem 
egyezik meg, Fejlesztő kizárólag az előzőekben részletezett cégszerű nyilatkozat rendelkezésre 
állása esetén teljesíti a kifizetést. Tervező cégszerű nyilatkozatának hiánya, az ezzel okozott 
késedelem Fejlesztő egyidejű késedelmét kizárja, ebből kifolyólag Fejlesztőt semmilyen fizetési 
vagy kártérítési kötelezettség nem terheli. Fejlesztő kizárólag a Tervező cégjegyzékben 
feltüntetett bankszámlájára, a számlavezető által igazoltan a Tervezőt illető számlára vagy az 
adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára köteles teljesíteni. 

8.3. A tervdokumentációt Megrendelő és Fejlesztő mindaddig nem használhatja, amíg Fejlesztő a 
számlában megjelölt tervezési díj összegét ki nem egyenlítette. 

8.4. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Tervezőnek fel 
nem róható okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult az addig elvégzett Tervezési munka 
készültségi foknak megfelelően arányos ellenértékére. 

8.5. Amennyiben Fejlesztő a 8.1. pont szerint fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy 
Tervező következő munkarészre vonatkozó teljesítési határideje a késedelem időtartamával 
egyező időtartammal hosszabbodik. Késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára a 
késedelmesen teljesítő fél a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű kamatot tartozik fizetni. 

8.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítése Megrendelő érdekkörében 
fennálló okból vagy egyéb, nem a Tervező érdekkörébe eső okból hat hónapot meghaladóan 
tervezői tevékenység végzése nélkül szünetel, Tervező jogosult jelen szerződés feltételeinek 
(különösen tervezési díj, teljesítés határideje) Megrendelővel és Fejlesztővel történő ésszerű 
újratárgyalására a megváltozott körülmények figyelembevételével. Amennyiben a szerződés 
feltételeinek újratárgyalása Felek között nem vezet eredményre, úgy Tervező jogosult jelen 
szerződést egyoldalú nyilatkozattal a Ptk 6:140.§ felmondani.   

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM 

9.1. Tervező késedelmes teljesítése esetén Fejlesztőt késedelmi kötbér illeti, mely az adott 
tervfázis tervezési díjának 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfázis tervezési 
díjának 10%-a. Tervező hozzájárul, hogy Fejlesztő a késedelmi kötbér összegét a végszámlából 
levonja. 

9.2. Fejlesztő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Tervezőt jogszabály szerinti 
késedelmi kamat illeti meg. 

9.3. Amennyiben Tervező teljesítésére vonatkozó határidő túllépésének oka nem róható fel 
Tervezőnek, vagy ha az Megrendelő vagy Fejlesztő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve 
Megrendelő vagy Fejlesztő mulasztásának következménye, abban az esetben a teljesítésre jelen 
szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, és a teljesítési határideje a 
késedelem idejével meghosszabbodik. 

10. SZERZŐI JOG 

10.1. Tervező által készített alátámasztó munkarészek kizárólagosan egy meghatározott célt 
szolgáló eszközök. Tervező által készített alátámasztó munkarészek szellemi alkotásnak 
minősülnek, amelynek szerzője és a tervek tulajdonosa Tervező, és amelyet Megrendelő, 
Fejlesztő vagy egyéb személy a szerződésben és az adatszolgáltatásban megjelölt célra és a 
Fejlesztő beruházásának megvalósítása érdekében használhat fel. Fejlesztő az általa átvett és 

mailto:szamlazas@mavir.hu
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jelen szerződés szerint kifizetett munkarészekre és tervdokumentációkra térben és időben 
valamint a felhasználók számában korlátozásoktól mentes felhasználási jogot szerez, mely 
alapján jogosult a műveket harmadik fél részére is átadni, módosítani és módosíttatni, átdolgozni 
és átdolgoztatni, kiegészíteni, többszörözni, a műveket másolni, felvételen rögzíteni.   

10.2. Megrendelő és Fejlesztő jogosult a tervek (többszörözésére is alkalmas) másolatait 
megtartani, és azokat a tervek egyeztetéseihez és jóváhagyásához, illetve azzal összefüggésben 
tájékoztatóként felhasználni. 

11. EGYEBEK  

11.1. Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen 
együttműködve eljárni. 

11.2. Megrendelő és Fejlesztő a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy Tervező 
tevékenységének fontos eleme az ügyfeleivel történő kapcsolattartás. E körben az adatkezelés 
jogalapjának minősül az Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendelete 6. cikke alapján a 
hozzájáruláson túl a szerződés teljesítése is. Erre tekintettel Megrendelő és Fejlesztő a jelen 
szerződés aláírásával hozzá is járul, hogy őt, törvényes képviselőjét vagy az általa megadott 
egyéb kontakt személyt Tervező jelen szerződés teljesítéséhez szükséges kommunikáción túl 
tájékoztassa aktuális ajánlatairól, híreiről jelen szerződésben megadott email-címeken vagy 
egyéb elérhetőségeken. 

11.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható (a 2. sz. 
mellékletben nem rögzített), de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén a 
szerződést írásban módosítják. 

11.4. Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, 
továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével 
Horváth Bálint polgármestert bízza meg (telefon: (20/9418256) Fejlesztő részéről a 
kapcsolattartó Somogyi Gábor (telefon: 20/432-1512), illetve Tervező részéről a kapcsolatot 
Ferik Tünde ügyvezető, vezető településrendező tervező (telefon: 20/913-8575) biztosítja. 

11.5. Tervező szavatolja, hogy a Szerződés keretében teljesített tervezési Munka minden 
tekintetben megfelel a jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a jelen Szerződésben 
foglalt követelményeknek, továbbá szavatolja a Munka szakmai és minőségi megfelelőségét – így 
különösen, hogy a Tervdokumentációban foglaltak a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, és 
gazdaságosan megvalósíthatóak. A Tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos 
és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Fejlesztő felismerhető, 
a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.  

11.6. Tervező kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a 
Tervdokumentáción, amely korlátozná, vagy akadályozná a Fejlesztő törvényes és szerződés 
szerinti jogainak gyakorlását. Amennyiben bármely harmadik személy a tervnek vagy részeinek 
felhasználása miatt a Fejlesztővel szemben, szellemi termékekkel kapcsolatos jogra hivatkozva 
vagyoni vagy egyéb igényt jelentene be, úgy a Tervező a Fejlesztő helyett köteles 
maradéktalanul, azonnal helytállni, illetőleg a Fejlesztőt kártalanítani. 

11.7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés 
jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a magyar jog 
rendelkezései, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

11.8. A felek jelen megállapodásból eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság 
illetékességének. 

11.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik: az 1. és 2. sz. mellékletek.  

 
Martonvásár, 2025. ………..  Budapest, 2025. ………..  Budapest, 2025. ……….. 
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……………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………… 

Megrendelő 
Martonvásár Város 

Önkormányzata 

Fejlesztő 
MAVIR Zrt. 

Tervező 
Völgyzugoly Műhely Kft 
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1. SZ. MELLÉKLET - PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS  
 

MUNKARÉSZ Tervezési díj  Tervezési idő 

I. MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

4 000 000 + ÁFA 10 hét 
Településszerkezeti terv módosítása 

Helyi építési szabályzat módosítása 

Megalapozó vizsgálat – Alátámasztó munkarészek 

II. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS   

Partnerségi egyeztetés  2 hét 

Záró szakasz egyeztetési anyagának elkészítése 1 100 000 + ÁFA 2 hét 

Egyeztető tárgyalás  2 hét 

Egyeztetés eredményeinek átvezetése  2 hét 

III. JÓVÁHAGYÁS  2 hét 

Jóváhagyás előkészítése 
Jóváhagyott tervdokumentáció 600 000 + ÁFA 2 hét 
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2. SZ. MELLÉKLET - TARTALMI RÉSZLETEZÉS ÉS HATÁRIDŐK  
 
 

I. MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

1.1. Településszerkezeti terv módosítása a változással érintett területre 
M=1:10.000 méretarányban vagy a megértéshez szükséges mélységben 

1.2. Településszerkezeti leírás módosítása 

2.  HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA 

2.1. Szabályozási tervlap módosítása a változással érintett területre 
M= 1:4 000, vagy a szabályozás megértéséhez szükséges mélységben 

2.2. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása 
A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény, az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet, valamint a 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. 
rendelet előírásai alapján 

3. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

3.1. Településrendezési javaslat 
3.2. Területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 
3.3. Tájrendezési és zöldinfrastruktúra-fejlesztési javaslat 
3.4. Közművesítés, elektronikus hírközlési javaslat 
3.5. Védelmi és korlátozó elemek  

A felsorolt tartalmi elemek a település adottságaitól függően, s az érthetőség végett több 
fejezetre és alfejezetre kerülnek felosztásra.  

 

Határidő: az adatszolgáltatástól számított 10 hét 
Dokumentálás: 1 elektronikus példány megküldése  

az önkormányzat és a fejlesztő részére véleményezés céljából 
 

II. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS 
 

1. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS 

Határidő: az önkormányzat és fejlesztő véleményezését követő 2 hét 
Dokumentálás: 1 elektronikus példány megküldése  

az önkormányzat és a fejlesztő részére 
 

2. ZÁRÓ SZAKASZ EGYEZTETÉSI ANYAGÁNAK ELKÉSZÍTÉSE 

Határidő: az önkormányzati döntést követő 2 hét 
Dokumentálás: 1 elektronikus példány megküldése  

az önkormányzat és a fejlesztő részére 
 

3. EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS 

Egyeztető tárgyaláson való részvétel 
 

4. EGYEZTETÉS EREDMÉNYEINEK ÁTVEZETÉSE 

Véglegesített tervdokumentáció összeállítása az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve, valamint 
az Állami Főépítész záró szakmai véleménye alapján 

 
Határidő: a véleményezési szakasz lezárását követő 2 hét 

Dokumentálás: 1 elektronikus példány megküldése  
az önkormányzat és a fejlesztő részére 
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III. JÓVÁHAGYÁS 

1. JÓVÁHAGYÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

Képviselő-testületi elfogadásra előkészített dokumentáció 
 

Határidő: a záró vélemény átadását követő 2 hét 
Dokumentálás: 1 elektronikus példány  

 
 

2.  JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 

Jóváhagyást követő véglegesítés 
 

Határidő: a képviselő-testület jóváhagyását követő 2 hét 
Dokumentálás: 2 nyomtatott példány megküldése az önkormányzat részére  + 1 elektronikus 

példány  
  


