
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Név: Martonvásár Város Önkormányzata  

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.;  

törzskönyvi azonosító szám: 727431 

adószám: 15727433-2-07; 

képviseli: Horváth Bálint polgármester 

mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Megrendelő)  

és a 

Név: KEVIÉP Kft. 

székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 46. 

cégjegyzékszám: 09-09-002456 

adószám: 11149422-2-09 

képviseli: Miklóssy Ferenc, ügyvezető 

mint fejlesztő (a továbbiakban: Fejlesztő) 

 

és a  

Név: Roadmax Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254. B. ép.  

cégjegyzékszám: 01-09-399637 

adószám: 27830460-2-43 

képviseli: Erős Linda, ügyvezető 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban együtt: Felek) 

 

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

1. Bevezetés 

1.1. Jelen vállalkozási szerződés a Fejlesztő az Önkormányzat településrendezési és fejlesztési 

céljainak megvalósítása érdekében az alábbiak szerint fennálló tények szem előtt tartásával, 

Martonvásár Város fejlődése és fejlesztése érdekében megállapodtak az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező 2462 Martonvásár 1793 helyrajzi számú, kivett út megnevezésű 

ingatlan útfelületének közös felújításáról. Fejlesztő az elvégzendő munkálatok érdekében 

ajánlatot kért be, amely alapján Vállalkozó került kiválasztásra. 

1.2. Önkormányzat a hatályos közbeszerzési és beszerzési, költségvetési szabályok alapján, 

Fejlesztővel folytatott tárgyalásai eredményeként, valamint figyelemmel az elvégzendő 

munkálatok költségigényére, vállalta saját forrásai terhére a felújítás megvalósítása érdekében 

a saját költségvetése terhére történő hozzájárulást.  

1.3. Fejlesztő és Önkormányzat megállapodnak, hogy jelen szerződésben rögzített 

Megrendelői jogok és kötelezettségek Önkormányzatot illetik, illetve terhelik. 



2. A szerződés tárgya 

Önkormányzat vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja a 2462 Martonvásár, 1793 helyrajzi 

számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) jelen szerződés melléklete szerinti 1. (zöld) és 2. 

(sárga) színnel megjelölt szakaszainak, a megjelölt műszaki tartalom szerinti építési munka 

kivitelezését az abban foglalt Ajánlat tartalma alapján. 

3. Többletmunka és pótmunka 

3.1. Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Fejlesztő és Önkormányzat 

többletmunkából származó költséget nem fogad el. 

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy pótmunkának tekintenek minden olyan, a szerződés 

tárgyának rendeltetésszerű használatra való alkalmasságot, a hatósági használatbavételi 

engedély kiadásához szükséges munkát, amelynek szükségességéről a Feleknek a szerződés 

megkötésekor nem volt tudomása. 

3.3. Ha a jelen szerződésben, illetve a tervdokumentációban foglaltakhoz képest a kivitelezés 

során pótmunkák merülnek fel, akkor a Vállalkozónak soron kívül – de legkésőbb a 

felmerülést követő 5 munkanapon belül – írásban és a költségek kimunkálásával együtt 

tájékoztatnia kell a Megrendelőt. 

Ha a Vállalkozó ezen kötelezettségének – az ilyen jellegű munkák felmerülését követő 5 

munkanap elteltével – nem tesz eleget, vagy a munkákat saját felelősségére végzi el, akkor a 

beépítéssel kapcsolatos összes költség és felelősség továbbiakban a Vállalkozót terheli, azaz 

későbbiekben Vállalkozó az ilyen irányú költségeit a Fejlesztő vagy Önkormányzat felé nem 

érvényesítheti.  

A Vállalkozó által összeállított és Megrendelő részére átadott pótmunka költségvetéseket az 

Önkormányzat soron kívül – de legkésőbb a kézhezvételt követően 5 munkanapon belül – 

megvizsgálja és ha azt indokoltnak találja, engedélyezi. 

A Felek megállapítják és a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a pótmunka Vállalkozótól 

történő Megrendelő általi megrendelése során – feltéve, hogy annak feltételei fennállnak – a 

közbeszerzési szabályok figyelembe vételével kell eljárni. 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a pótmunkát Megrendelő írásbeli engedélyének 

hiányában végzi el, az elvégzett pótmunka vonatkozásában vállalkozási díj nem illeti meg. 

4. Teljesítés helye 

 A teljesítés helye: 2462 Martonvásár: 1793 hrsz. 

5. A munkaterület átadása 

  



5.1. Önkormányzat a munkaterületet munkavégzésre műszaki, jogi szempontból alkalmas 

állapotban a Vállalkozó részére a jelen szerződés hatályba lépését követően a Felek által 

egyeztetett időpontban adja át. A munkaterület átvételét, annak időpontját a Felek papír alapú 

építési naplóban rögzítik. A munkaterület a Vállalkozó általi átvételének építési naplóban való 

rögzítése után a Vállalkozó felel a munkaterület műszaki, jogi szempontból a munkavégzésre 

alkalmas állapotáért. 

5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kötelezettsége – többek között – a 

szerződésszerű teljesítéshez szükséges időpontokban a  

• kivitelezéshez szükséges információk szolgáltatása, 

• a munkaterületre történő bejutás és ott az akadálytalan kivitelezés folyamatának 

biztosítása, 

• szükség esetén az előzetes műszaki tartalom módosítása, 

• más, az Önkormányzat által felkért vállalkozók munkájának koordinálása úgy, hogy 

azok Vállalkozó munkavégzését ne akadályozzák. 

A fentiek késedelmes teljesítésének következményei Vállalkozó terhére nem értékelhetőek. 

A fentieket a Vállalkozónak kötelessége olyan időpontokban jelezni Önkormányzat felé, hogy 

a Önkormányzat a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni (megrendelés, szükség szerint 

engedélyezés, vállalkozás kiválasztása, kivitelezés stb.). Ezt a szerződésben rögzített 

elérhetőségekre tértivevényes levél és /vagy elektronikus formában kell Vállalkozónak 

teljesíteni. Ennek elmulasztása, vagy nem megfelelő időpontban való jelzésének 

következményei Vállalkozót terhelik. 

5.3. A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen Vállalkozó kötelezettsége az élet- és 

vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi 

előírások betartása, ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át a Fejlesztőre, 

Önkormányzatra. 

5.4. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő legkésőbb 10 napon belül köteles a 

kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 

6. Munkavégzés szabályai, a Vállalkozó kötelezettségei és nyilatkozatai 

6.1. Az építési engedély beszerzése – amennyiben az szükséges – Önkormányzat feladata. 

6.2. A Vállalkozó köteles gondoskodni a kivitelezés során a környezetvédelmi és egyéb 

jogszabályok betartásáról. 

6.3. A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterület átadás-átvételétől a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően vezetni. Az építési naplóban a 

mennyiségeket is fel kell tüntetni. 

6.4.  A Vállalkozó a munkát a saját eszközeivel, az általa beszerzett anyagokkal köteles 

végezni. 



6.5. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek 

– a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével – 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. E 

kötelezettségének megfelelően Vállalkozó nyilatkozik, hogy: 

a) a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, VAGY 

b) a szerződés teljesítéséhez az alvállalkozókat veszi igénybe (név, cím, adószám, 

munkarész, képviselő, elérhetőség): 

• ……………………………………………. 

• ……………………………………………. 

 [a nem alkalmazandó törlendő, illetve a b) pont alkalmazása esetén a kipontozott 

helyre az igénybe venni kívánt alvállalkozók nevét, címét, adószámát és az érintett 

munkarészt, továbbá a képviselőt és elérhetőségét be kell írni] 

Vállalkozó a fentiek szerint a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 

alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 

Önkormányzatnak valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az 

elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az 

Önkormányzatot tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.  

Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó(k), valamint teljesítési segéd(ek) munkájáért és 

magatartásáért, mint sajátjáért teljes felelősséggel tartozik.  

6.6. Ha Önkormányzat szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. 

A Vállalkozó az Önkormányzat utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály 

vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére 

vezetne. 

6.7. A 2. pontban rögzített kivitelezési munkát Vállalkozó a jelen szerződés mellékletében 

rögzítettek alapján készíti el, mégpedig I. osztályú minőségben, a mindenkor hatályban lévő 

műszaki előírások és ágazati szabványok szerint. A jelen szerződés értelmében a Vállalkozó 

által elvégzett munkáknak meg kell felelnie az építési előírásoknak, a vonatkozó 

szabályoknak.  

6.8. Vállalkozó a kivitelezés alapját képező dokumentációban és elfogadott költségvetésben 

szereplő műszaki tartalomtól nem térhet el. A beépítésre kerülő anyagokat a Vállalkozó 

előzetesen bemutatja és Önkormányzattal egyezteti. 

6.9. A Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységéből származó építési törmeléket és 

hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani.  

A Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettséget szabályozó 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 

rendelkezéseinek megfelelő módon kezelni.  



A Vállalkozó köteles továbbá a munka befejezése után a hulladék törvényi szabályozásnak 

megfelelő kezelését Megrendelő felé igazolni. E kötelezettség elmulasztásából származó 

felelősség Vállalkozót terheli. 

6.10. A teljesítés akkor minősül elfogadottnak, ha a Vállalkozó a beépített anyagokról 

származási bizonyítványt és megfelelő tanúsítványt állít ki. Ezen dokumentumok hiányában a 

teljesítés nem minősül elfogadottnak. 

6.11. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X.30.) 

Korm. rendelet 26.§-a a Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, 

a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes, a szerződés tárgyát képező munkákra 

vonatkozóan a beruházás teljes nettó értékének 50%-val megegyező és legalább 10 millió 

Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.  

6.12. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munka helyszínén a vagyonvédelemért a 

műszaki átadás megtörténtéig a Vállalkozó tartozik felelősséggel, annak költségeit a 

Vállalkozó viseli. 

6.13. A Vállalkozó az Ajánlatában foglaltak szerint vállalja, hogy a szerződés teljesítése 

során, annak teljes időtartama alatt biztosítja az alábbi szakember szerződés teljesítésében 

történő rendelkezésre állását és részvételét [a Vállalkozó ajánlata szerint kitöltendő]:  

-  1 fő ….. hónap időtartamú, az MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett releváns szakmai 

többlettapasztalattal rendelkező szakember. 

7.  A szerződés hatályba lépése, teljesítési határidő és késedelmes teljesítés 

7.1. A jelen szerződés aláírásának időpontjában lép hatályba. 

7.2. Teljesítési határidő 

Végteljesítési határidő: a szerződés aláírásától számított 60 nap. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

7.3. A jelen szerződés 7.2. pontjában rögzített végteljesítési határidő Vállalkozó olyan okból 

eredő, késedelmes teljesítése esetén, amelyért a Vállalkozó felelős, a Fejlesztő és 

Önkormányzat késedelmes teljesítési kötbért érvényesíthet, amelynek napi mértéke az – áfa 

nélkül számított – teljes vállalkozási díj 0,3 %-a, de legfeljebb – az áfa nélkül számított – 

teljes vállalkozási díj 20%-a. Fejlesztő és Önkormányzat a teljes vállalkozási díjból a 9. pont 

szerint általuk megfizetendő részre eső arányos kötbért érvényesítheti. 

Harminc naptári napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a Fejlesztő és Önkormányzat 

jogosult a szerződéstől elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani; ebben az 

esetben a Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket. Ebben az 

esetben a Fejlesztő és Önkormányzat jogosult arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó 

munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse, 



aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően 

köteles Vállalkozó a Fejlesztő és Önkormányzat részére a ténylegesen felmerülő károkat is 

megtéríteni. A felróhatóság hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania. 

8.  A munka ellenőrzése és átvétele 

8.1. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy vagy szervezet a Vállalkozó 

tevékenységét – beleértve az alvállalkozók munkavégzését is – minden korlátozás nélkül, 

bármikor jogosult ellenőrizni. Megrendelő a munkálatok végrehajtásának ellenőrzésére 

műszaki ellenőrt bíz meg.  

8.2. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a 

munkahelyen vezetett építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

8.3. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanuk értesíteni, 

amely a teljesítés eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti vagy gátolja. Az 

értesítés elmulasztásából eredő mindennemű kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

8.4. A műszaki átadás-átvétel megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a beruházás elkészült, 

és a szükséges dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak. 

8.5. Megrendelő a Vállalkozó által készre jelentett teljesítést átadás-átvételi eljáráson veszi át, 

melynek során jegyzőkönyvben rögzítendők a fontosabb megállapítások, az esetleges 

minőségi és mennyiségi kifogások, az érvényesíteni kívánt szavatossági igények. 

8.6. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a teljesítés olyan jelentéktelen hibái, hiányai 

miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. A Vállalkozó határidőben 

teljesít akkor, ha a végteljesítésre vonatkozó készre jelentést legkésőbb a 7.2. pont alapján 

meghatározott készre jelentési határidőre a Fejlesztőnek és Önkormányzatnak megküldi. 

8.7. A Szerződő felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás csak akkor eredményes, a 

Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvétel, illetőleg a használatba 

vételi eljárás során nincs mennyiségi és olyan minőségi hiba vagy hiányosság, amely az 

üzembe helyezést meggátolhatja. Ellenkező esetben e szerződés szerint Fejlesztő és 

Önkormányzat mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, amíg a Vállalkozó hiba-, 

illetve hiánymentesen nem teljesít. 

8.8. Ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az 

átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem 

kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) 

bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a 

teljesítésigazolást köteles kiadni. 

8.9. A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentieken túl: 

• jogszabály szerint építési napló (munkaterület visszaadása Megrendelőnek, a napló 

zárása) 

• műbizonylatok, szállítói megfelelőségi nyilatkozatok 



• felelős műszaki vezetői nyilatkozat 

• közműnyilatkozatok, szakhatósági nyilatkozatok/jegyzőkönyvek, amennyiben releváns 

• kivitelezői nyilatkozatok, amennyiben releváns 

• vagyonkezelő nyilatkozatok, amennyiben releváns 

bemutatása és átadása. 

8.10. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel 

nem tartja – illetve nem tartotta – be a vonatkozó jogszabályok, engedélyek, ágazati előírások, 

szabványok előírásait, a szakma általánosan elfogadott előírásait, valamint figyelmen kívül 

hagyta a Megrendelő elvárásait az általa elvégzett munka eredményével kapcsolatban. 

8.11. Az eredményes műszaki átadás-átvételt követően a Fejlesztő és Önkormányzat 

teljesítési igazolást állít ki. 

9. Szerződéses ár 

9.1. A szerződéses ár átalányár. 

9.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján Vállalkozó által elvégzendő munkáért járó 

vállalkozási díj összege: nettó 13.100.984,- Ft + 3.537.266,- Ft ÁFA = 16.638.250,- Ft azaz 

összesen tizenhatmillió-hatszázharmincnyolcezer-kettőszázötven forint. 

9.3.  Fejlesztő a 9.2. pontban rögzített teljes vállalkozási díjból bruttó 15 000 000 Ft-ot, 

azaz tizenötmillió forintot fizet meg Vállalkozó részére. 

9.4. Önkormányzat a 9.2. pontban rögzített teljes vállalkozási díjból bruttó 1.638.250 Ft-ot, 

azaz egymillió-hatszázharmincnyolcezer-kettőszázötven forintot fizet meg Vállalkozó részére, 

saját költségvetési forrása terhére. Emellett Önkormányzat vállalja, hogy a jelen szerződés 

mellékletében foglalt ajánlat szerinti mennyiségben biztosítja a megfelelő minőségű aszfaltot 

a kivitelezés megvalósításához. 

9.5. Felek rögzítik, hogy Fejlesztő az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 

Ingatlanokon tulajdont nem szerez a beruházások végrehajtásának részbeni finanszírozásával, 

az elkészült beruházási elemeket a működésüket alátámasztó dokumentumok véglegessé 

válásakor Önkormányzatnak adományozza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2., 8. pontjában foglalt feladatainak 

végrehajtása érdekében. Az önkormányzat az átadott útterületet közforgalom számára 

megnyitott területként üzemelteti, tartja fenn Közszolgáltató közreműködésével. Felek 

rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2. §-a alapján a 

4.,6. pontban foglaltak szerinti adomány nem minősül ellenérték fejében teljesített 

termékértékesítésnek, általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget nem keletkeztet. 

10. Fizetési feltételek 

10.1. Előleg igénylése 



Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás – 

általános forgalmi adó nélkül számított – 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő 

kifizetését kérheti, a Fejlesztő és az Önkormányzat által a 9. pontban rögzített fizetési arányok 

szerint. 

A Vállalkozó köteles a munkaterület átadástól számított 5 napon belül az előlegről 

előlegbekérő okiratot kiállítani és azt a Fejlesztő és Önkormányzat részére megküldeni. A 

Fejlesztő és Önkormányzat köteles az előleget az előlegbekérő okirat átvételét követő 8 napon 

belül átutalni. Vállalkozó köteles az Előlegről számlát kiállítani és azt az előleg Vállalkozó 

bankszámláján történő jóváírást követő 15 napon belül a Fejlesztő és Önkormányzat részére 

megküldeni.  

Vállalkozó köteles a részére folyósított előleget a szerződés céljával és tartalmával 

összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Fejlesztő és Önkormányzat az 

előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó 

szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával 

és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén 

az előleg visszakövetelésére. 

Az előleg elszámolása Vállalkozó által benyújtott végszámlában történik. 

10.2. A Vállalkozó az előlegszámlán felül 1-1 db végszámla kiállítására jogosult Fejlesztő és 

Önkormányzat irányába külön-külön.  

A végszámla kizárólag igazolt eredményes műszaki átadás-átvételt követően a Fejlesztő és 

Önkormányzat által kiadott teljesítésigazolás birtokában állítható ki. 

10.3. A Megrendelő a benyújtott végszámla alapján esedékes vállalkozási díjat a Ptk. 6:130. § 

(1)-(2) bekezdése szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) 32/A. § foglaltak szerint – a hatályos 

adójogszabályok figyelembevételével – teljesíti. 

A számla kifizetése a Fejlesztő és Önkormányzat számlájáról banki átutaláson 8 napos fizetési 

határidő figyelembe vételével történik. A kifizetés pénzneme: HUF. 

 

A Fejlesztő bankszámla száma: 10918001-00000003-56500005 

számlabenyújtás címe: eszamla@keviep.hu 

 

Az Önkormányzat bankszámla száma: 11736082-15727433-00000000 

számlabenyújtás címe: penzugy@martonvasar.hu 

11.  Hibás teljesítés, nemteljesítés, a kötbérkövetelés érvényesítése 

11.1. Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a Fejlesztő és 

Önkormányzat hibás teljesítési kötbért érvényesíthet, amelynek mértéke a hibával érintett 

munkarészre vonatkozó – áfa nélkül számított – vállalkozási díj 20 %-a. a. Fejlesztő és 
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Önkormányzat a teljes vállalkozási díjból a 9. pont szerint általuk megfizetendő részre eső 

arányos kötbért érvényesítheti. 

A Vállalkozó hibásan teljesít, ha az elkészült létesítmény (munkarész) a rendeltetésszerű 

használatra alkalmatlan. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka 

eredményére tekintettel nem tartja – illetve nem tartotta – be a vonatkozó jogszabályok, 

engedélyek, ágazati előírások, szabványok előírásait, a szakma általánosan elfogadott 

előírásait, valamint figyelmen kívül hagyta a Megrendelő elvárásait az általa elvégzett munka 

eredményével kapcsolatban. 

11.2. A teljesítés Vállalkozónak felróható, olyan okból történő elmaradása esetén, amelyért a 

Vállalkozó felelős a Fejlesztő és Önkormányzat meghiúsulási kötbért érvényesíthet, melynek 

mértéke az – áfa nélkül számított – teljes vállalkozási díj 20 %-a. a. Fejlesztő és 

Önkormányzat a teljes vállalkozási díjból a 9. pont szerint általuk megfizetendő részre eső 

arányos kötbért érvényesítheti. 

11.3. A Fejlesztő és Önkormányzat a jelen szerződés Vállalkozó olyan késedelméből eredő 

meghiúsulása esetén, amelyért a Vállalkozó felelős, jogosult a késedelmes teljesítési és 

meghiúsulási kötbér együttes érvényesítésére. 

Fejlesztő és Önkormányzat jogosult továbbá a késedelmes és hibás teljesítési kötbér együttes 

érvényesítésére is.  

A Vállalkozótól követelhető kötbérek maximális mértéke a teljes – áfa nélkül számított –

vállalkozási díj 40%-a. 

11.4. A Fejlesztő és Önkormányzat a kötbér követelését írásbeli felszólítás útján 

érvényesítheti. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 8 napon belül 

érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a 

kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel, mint a Kbt. 135.§ (6) 

bekezdés szerinti, a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelés – beszámíthatóvá 

válik. A kötbér a Vállalkozó számlájából kifizetéskor kerül levonásra. 

12. Jótállás 

A jótállási időtartama 36 hónap, mely időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel 

lezárásának időpontjától kezdődik. 

13. Teljesítési és jólteljesítési biztosíték 

13.1. A teljesítési biztosítékra vonatkozó feltételek 

A Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására köteles. A teljesítési biztosíték mértéke a nettó 

vállalkozási díj 5%-a. 

Vállalkozó a teljesítési biztosítékot óvadékként az előírt pénzösszegnek az Önkormányzat 

fizetési számlájára történő befizetéssel nyújtja, a teljesítési biztosíték összegét az 

Önkormányzat szerződésben megjelölt bankszámlájára történő befizetéssel köteles teljesíteni. 



A szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül a teljesítési biztosíték összegének 

befizetését igazolni kell. A teljesítési biztosíték bankszámlára történő befizetés esetében a 

Vállalkozó lemond az ily módon teljesített teljesítési biztosíték összege utáni kamat 

felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan. 

A teljesítési biztosítéknak a teljesítés igazolás kiadásának időpontjáig érvényben maradnia, 

azzal, hogy a biztosíték rendelkezésre álló összege az Önkormányzat követelésének 

kielégítésével csökken, azonban mindenkor el kell érnie a még kifizetésre nem került nettó 

vállalkozási díj 5%-os mértékét. 

A teljesítési biztosítéknak – a nettó vállalkozási díj még kifizetésre nem került összege 5%-os 

mértékében – a teljesítés teljes időtartama alatt és a teljesítési igazolás kiadásának időpontjáig 

folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

A teljesítési biztosíték még fennmaradt összegét az Önkormányzat a teljesítés igazolás 

kiállítását követő 3 banki napon belül utalja vissza a Vállalkozó részére, a Vállalkozó által 

megjelölt bankszámlára. 

Amennyiben a vállalkozási díj bármilyen okból módosításra kerül, a Vállalkozó köteles a 

szerződésmódosítás megkötésekor a teljesítési biztosítékot a megnövelt díj alapján számított 

összegre kiegészíteni, illetve jogosult a teljesítési biztosítékot a csökkentett vállalkozási díj 

alapján számított összegnek megfelelően módosítani.  

Bankszámlára történő befizetéssel teljesített biztosítéknyújtás esetén a vállalkozási díj 

csökkenésekor Önkormányzat rendelkezik a különbözet a Vállalkozó részére történő 

átutalásáról.  

Önkormányzat jogosulttá válik a teljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való 

lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak 

felróható okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg a szerződés 

teljesítését a Vállalkozó részben vagy teljes egészében megtagadja. 

A teljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Önkormányzat azon jogát, hogy a 

szerződésszegéssel okozott és a teljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának 

megtérítését követelje. 

A teljesítési biztosítékokkal kapcsolatos valamennyi kiadást a Vállalkozó viseli. 

A Vállalkozó teljesítési biztosítékra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása 

esetén az Önkormányzat szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a Szerződést azonnali 

hatállyal felmondani és Önkormányzat a teljesítési biztosíték összegére jogosulttá válik. 

13.2. A jólteljesítési biztosítékra vonatkozó feltételek 

A Vállalkozó jólteljesítési biztosíték nyújtására köteles. A jólteljesítési biztosíték mértéke a 

nettó vállalkozási díj 5%-a. 



Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot bankszámlára történő befizetéssel nyújtja, úgy a 

jólteljesítési biztosíték összegét az Önkormányzat szerződésben megjelölt bankszámlájára 

történő befizetéssel köteles teljesíteni. 

A jólteljesítési biztosíték bankszámlára történő befizetés esetében a Vállalkozó lemond az ily 

módon teljesített jólteljesítési biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a 

biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan. 

A jólteljesítési biztosíték Megrendelő rendelkezésre bocsátása az ellenszolgáltatásra 

vonatkozó számla kifizetésének feltétele. 

A jólteljesítési biztosítéknak a szerződésben rögzített jótállási időszak lezárultáig fenn kell 

állnia.  

Ha a jótállási időszak bármilyen okból meghosszabbításra kerül, a bankszámlára történő 

befizetéssel rendelkezésre bocsátott biztosíték esetén a már megfizetett biztosíték a jótállási 

időszak megváltozott befejezési időpontjáig érvényes. 

A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak teljes időtartama alatt és a jótállási időszakot 

követő 5. napig folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

Önkormányzat jogosulttá válik a jólteljesítési biztosíték részben vagy teljes egészében való 

lehívására egyoldalú nyilatkozattal, amennyiben hibás teljesítés esetén a jótállási időszak alatt 

a jótállás keretében vállalt kötelezettségek teljesítése a Vállalkozónak felróható okból részben 

vagy teljes egészében lehetetlenné válik, meghiúsul, illetőleg azok teljesítését a Vállalkozó 

részben vagy teljes egészében megtagadja. 

A jólteljesítési biztosíték igénybevétele nem érinti Önkormányzat azon jogát, hogy a 

szerződésszegéssel okozott és a jólteljesítési biztosíték összegével nem fedezett kárának 

megtérítését követelje. 

A jólteljesítési biztosítékkal kapcsolatos valamennyi kiadást a Vállalkozó viseli. 

A Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékra vonatkozó bármelyik kötelezettségének elmulasztása 

esetén az Önkormányzat szerződésszegésre való hivatkozással jogosult a Szerződést azonnali 

hatállyal felmondani és Önkormányzat a jólteljesítési biztosíték összegére jogosulttá válik. 

Az Önkormányzat a bankszámlára utalással történő befizetéssel teljesített jóteljesítési 

biztosítékot, illetőleg – ha abból a fentiek szerint követelését kiegyenlítette - annak maradékát 

a jótállási időszak elteltével haladéktalanul, de legkésőbb 3 banki napon belül visszafizeti a 

Vállalkozó részére. 

14.  A szerződés módosítása, elállás a szerződéstől, a szerződés felmondása 

14.1. Jelen szerződést a szerződő felek a Kbt. 141. §-ában foglalt feltételek esetén jogosultak 

módosítani. 



14.2. A Fejlesztő és Önkormányzat jogosult a szerződéstől a szerződés 7.3. pontja szerint az 

ott írt feltételekkel elállni. 

14.3. A Fejlesztő és Önkormányzat a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a 

Vállalkozó kárát megtéríteni. Ha a Fejlesztő és Önkormányzat a szerződéstől azért áll el, mert 

a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkáját csak olyan 

késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Fejlesztőnek és Önkormányzatnak már nem 

áll érdekében, a Fejlesztő és Önkormányzat a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint 

kártérítést követelhet. 

14.4. A Fejlesztő és Önkormányzat kiköti az elállás jogát arra az esetre, ha a Vállalkozó ellen 

a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a 

megszüntetésére irányuló eljárás indul. 

15. Felek együttműködése 

15.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának kivitelezése során 

együttműködnek.  

A Vállalkozó által a kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 

Név: ................................ 

Beosztás: ................................ 

Telefonszám: ................................. 

E-mail cím: ................................. 

Postai címe: .................................. 

 

A Vállalkozó műszaki megbízottja és a kapcsolattartásért felelős személy: 

Név: ................................ 

Beosztás: ................................ 

Telefonszám: ................................. 

E-mail: ................................. 

Postai cím: .................................. 

NÜJ szám: …………………… 

 

A Fejlesztő intézkedésre jogosult képviselője: 

Név: Bőr-Nagy Péter  
 

Beosztás: Projektvezető-helyettes 
 

Telefonszám: +36 30 9838 117 
 

E-mail címe: bor-nagy.peter@keviep.hu 
 



Postai címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.  

Az Önkormányzat intézkedésre jogosult képviselője: 

Név: ................................ 

Beosztás: ................................ 

Telefonszám: ................................. 

E-mail címe: ................................. 

Postai címe: .................................. 

 …………………… 

Önkormányzat műszaki ellenőre: 

Név: ................................ 

Beosztás: ................................ 

Telefonszám: ................................. 

E-mail: ................................. 

Postai cím: .................................. 

NÜJ szám: …………………… 

 

15.2. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezve, 

ajánlott, tértivevényes levél és/vagy e-papír útján teszik meg. A szerződő felek egymásnak 

küldött értesítései a kézbesítés napján lépnek hatályba. A Felek helyszíni képviselői írásbeli 

nyilatkozataikat építési napló útján teszik meg. 

15.3. A felek jelen szerződés aláírásával szavatolják, hogy a kapcsolattartók személyes 

adatai kapcsán betartják a mindenkor hatályos magyar, valamint a közvetlenül alkalmazandó 

európai uniós szabályokat, így különösen a 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai 

Unió 2016/679. számú rendeletét (GDPR). A kapcsolattartók személyes adatait a felek 

kizárólag a köztük létrejött szerződés teljesítése céljából, az ehhez szükséges mértékben és 

ideig kezelik. Felek szavatolják, hogy a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartók 

személyes adatai továbbítására az érintettől származó megfelelő felhatalmazással 

rendelkeznek. Felek rögzítik, hogy amennyiben az adatkezeléssel érintett személy 

kapcsolattartói státusza megszűnik, vagy valamely személyes adata megváltozik, úgy erről 

haladéktalanul tájékoztatja a másik felet.  

16. Jogviták rendezése 

A Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat békésen, peres út mellőzésével 

igyekeznek rendezni. Amennyiben a vita rendezése, a kezdeményezéstől számított 30 napon 

belül nem vezet eredményre, úgy a vitát bármelyik fél jogosult a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező Bíróság elé terjeszteni. 

17. Záró rendelkezések 



17.1. A Fejlesztő és Önkormányzat előírja, hogy a Vállalkozó: 

a)  nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b)  a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Fejlesztő és 

Önkormányzat számára megismerhetővé teszi. 

17.2. A Felek megállapodnak és a Vállalkozó kifejezetten hozzájárul, hogy a teljesítés során 

keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Önkormányzat területi korlátozás 

nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá a jelen szerződés 

alapján az Önkormányzat jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. 

17.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény („Ptk.”), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”), 

továbbá az egyéb jelen szerződésre vonatkozóan alkalmazandó építésügyi és egyéb 

jogszabályok jelen szerződésre hatályos előírásai alkalmazandóak. 

17.4. A szerződés Felek cégszerű aláírásával jön létre. 

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és azt, mint ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Kelt: ………………… 

 

Fejlesztő        Vállalkozó 

 

Önkormányzat 

 

Melléklet: Vállalkozó ajánlata 
 

 


