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2. melléklet 
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
Megrendelő: 

Neve / cégneve: Martonvásár Város Önkormányzata 

Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út. 13. 

Adószáma: 15727433-2-07 

Bankszámlaszáma: 11736082-15727433-00000000 (OTP Bank) 

Képviselője (tisztsége): Dr. Szabó Tibor polgármester 

Elérhetősége: +36-22/460-004 
A továbbiakban, mint Megrendelő 
 

Tervező: 

Neve/cégneve:   Völgyzugoly Műhely Kft. 

Fióktelep:  1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15 II/5. 

Adószáma:  13634333-2-43 

Cégjegyzékszáma:  01-09-341347 

Bankszámlaszáma: 11703006-29906053 

Képviselője:  Ferik Tünde ügyvezető igazgató 

Elérhetősége:  +36-20-913-8575 

A továbbiakban, mint Tervező. 
 
az alulírott napon és helyen  tervezési szerződést kötnek az alábbi feltételekkel:  

1. A TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Martonvásár településrendezési eszközök teljes eljárás keretében történő módosítása az alább 
részletezett tervezési feladatok vonatkozásában. 

Tervezési feladatok: 
1. Kertes mezőgazdasági övezetben az M7-es autópályától délre, az Orbánhegyi utca déli oldalán 

fekvő telkeken telek be nem építhető részének kijelölése. Az Orbánhegy szabályozásának 

újragondolása, a szőlőhegy rendezése.  

2. Orbánhegy nyugati oldalán tervezett szakképző központhoz kapcsolódó szabályozási 

környezet megteremtése 

a. 12,0 m széles út kiszabályozása a Szőlőhegyi úttól kezdődően, az Orbánhegy nyugati 

oldalán elhelyezkedő bicikliút kiszabályozása 8,0 m szélességben, 

b. Kb-Tur1 övezetben épületmagasság 12,0 m-re növelése, 

c. Kb-Tur1 övezet területének növelése (EkKb-Tur1), az új területen telek be nem 

építhető részének jelölése. 

3. Lk-1 övezetben (Rózsa utca mentén) maximális kialakítható lakásszám növelése (8-10 lakás) 

4. Különleges beépítésre nem szánt terület – Állatklinika kijelölése, a település északi határában 

0163/5, 0163/6, 0163/7 hrsz-ú telkeken. 

5. Település déli határában, Má2 övezetben 0243/10 hrsz-ú területen kérelmező kérésének 

megfelelő funkciók (lakó, gépjárműtároló, műhely) elhelyezésének biztosítása.* 

6. Kossuth Lajos téren településközpont terület kijelölése, bölcsőde, tanuszoda, parkoló 

elhelyezése céljából. 

7. Nagyobb telephellyel rendelkező különleges mezőgazdasági üzemi területek (Erdőhát, Gábor 

major) külön övezetbe sorolása az eltérő szabályozhatóság érdekében. 

8. Brunszvik kastélypark területén a park területét átszelő 211/1 hrsz csatorna vízgazdálkodási 

terület besorolásának törlése, helyette közműsáv jelölése.  

9. Egyéb szükséges korrekciók - és a szerződés hatálya alatt felmerülő, halasztást nem tűrő, 

egyedileg meghatározott feladatok - elvégzése a helyi építési szabályzatban és a szabályozási 

tervlapon. 



8 

 

* Az 5. pontban megjelölt tervezési feladat szerinti módosítás kizárólag a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósággal lefolytatott egyeztetést követően, az Igazgatóság előzetes hozzájárulása esetén 
lehetséges. 

 

(a továbbiakban: Tervezési munka). 

 

2. TERVEZÉSI DÍJ 

Tervezőt a Tervezési munka elvégzéséért 

3.000.000,- Ft, azaz  Hárommiliió forint tervezési díj,  

810.000,- Ft,  azaz  Nyolcszáztízezer forint ÁFA (27%),  

összesen:    

3.810.000,- Ft,  azaz  Hárommillió-nyolcszáztízezer forint illeti meg. 

 

A tervezési díjat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű általános forgalmi 
adó terheli. 

 

3. A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT TERVEZŐI SZOLGÁLTATÁSOK 

3.1. A tervezési munka részletes tartalmát a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerződés nem vonatkozik 
a munka elvégzéséhez szükséges, a 2. sz. mellékletben nem rögzített feladatokra, dokumentációk 
elkészítésére, szakvélemények stb. beszerzésére. 

3.2. Tervező köteles mindazon hatóságokkal, szakhatóságokkal, közmű szolgáltatókkal, valamint 
egyéb érintett szervekkel a munkaközi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentálni, 
amelyeket a munka jellege szükségessé tesz. 

3.3. Tervező köteles, egyeztetési típusonként 1-1 alkalommal, az önkormányzat által igényelt 
egyeztetéseken, bizottsági és testületi üléseken, lakossági fórumokon részt venni, ott tervét 
ismertetni, a felmerült kérdésekre válaszolni.  

3.4. Megrendelő által igényelt további egyeztetés honoráriumát szakértői díjként kell elszámolni 
(arra a Tervezési munka nem terjed ki): 

a) 4 óránál rövidebb idő esetén ½ mérnöknap, 

b) 4 óránál hosszabb idő esetén 1 mérnöknap,  

a kamarai díjszabás alapján megállapított díjjal és az utazás költségével számolva. Amennyiben a 
jelen pontban meghatározott további egyeztetés szükségessége merül fel, arra vonatkozóan 
Megrendelő írásos megrendelést juttat el Tervező részére. Tervező a megrendelést írásban elfogadja, 
majd a teljesítést követően Megrendelő annak ellenértékét jelen szerződésben foglaltak szerint 
köteles Tervező részére megfizetni. Amennyiben a fent hivatkozott egyeztetés elvégzése a szerződés 
teljesítési határidejét módosítja, a határidő módosításhoz Felek írásbeli megállapodása szükséges. 

 

4. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezői munkát a tervezésre vonatkozó mindenkori 
hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok … stb), ezek hiányában a 
kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el. 

4.2. Amennyiben a szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a szerződés 
megváltoztatását teszi szükségessé, úgy a szerződő felek a szerződést ezen új jogszabálynak 
megfelelően módosítják. 
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4.3. Tervező kijelenti, hogy a tervezési munka elkészítéséhez szükséges „vezető tervező” 
jogosultságú tervezővel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely 
akadályozná feladatainak ellátását. 

4.4. Tervező a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészítéséhez megfelelő tervezői 
jogosultsággal rendelkező társtervező(ke)t és/vagy szakági tervező(ke)t alvállalkozóként igénybe 
venni, akik munkájának illeszkedéséért teljes körű felelősséggel tartozik, de azok szakmai tartalmáért 
minden tervező önállóan felelős. A közreműködőként bevont tervező(k) munkájának ellenértékét a 
jelen Szerződés szerinti tervezési díj - közvetített szolgáltatás díjaként - magában foglalja. 

4.5. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a szerződés 
tárgyát képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges dokumentációkat 
Megrendelő részére átadta, és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette. 
 
 

5. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1. Megrendelő kötelezettsége, hogy céljairól Tervezőt teljes körűen tájékoztassa. 

5.2. Megrendelő köteles a tervezés elvégzéséhez szükséges adatokat szolgáltatni: 

- Településfejlesztési döntés, partnerségi egyeztetés szabályairól szóló képviselőtestületi 
döntés 
- Szakképző központhoz tartozó építészeti tervek, feltáró út geodéziai felmérése 
- Szőlőhegyi utca mentén lévő Lk-1 övezetre vonatkozó építészeti koncepció, lakásszám 
meghatározás 
- Település déli határában elhelyezkedő (5. tervezési feladat szerinti) Má2 területre 
vonatkozó fejlesztési szándékok, érintett területek pontos listája 
- Kossuth Lajos térre tervezett bölcsőde, uszoda, parkoló rendelkezésre álló tervei 
- Elővásárlási joggal érintett telkek listája 
- Közműsávként kijelölendő vízelvezető árkok listája. 

5.3. Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentációk elkészítéséhez, illetve az általa 
vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden további adatot, tényt, információt, 
felvilágosítást, utasítást megadni. 

5.4. Megrendelő vállalja, hogy a tervezéshez szükséges adatigény felmerülésétől számított 8 napon 
belül az adatokat Tervező rendelkezésére bocsátja. Az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztásából eredő mindennemű következmény kizárólag Megrendelőt terheli. 

5.5. Megrendelő vállalja, hogy a Tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt vesz, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet) alapján szükséges 
egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészítése során Tervezővel teljes körűen és 
konstruktívan együttműködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és a döntést igénylő 
kérdésekben szükség esetén állást foglal - illetve Képviselőtestületi döntés szüksége esetén a soron 
következő ülés alkalmával dönt -, az előkészített önkormányzati válaszokról dönt, Tervező részére 
utasítást ad.  

5.6. Megrendelő törekszik arra, hogy a jóváhagyásával készült tervezési megoldást utólag ne 
kifogásolja. Amennyiben az ilyen jóváhagyott tervezési megoldással szemben mégis kifogás vagy 
módosítási igény merül fel, a módosítás miatt szükséges további ráfordítást Megrendelő 3.4. pontban 
szabályozott mértékben és eljárás alapján megtéríteni köteles. 

5.7. Megrendelő kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelő tervezési utasításokat adhat, a 
Tervező csak az ezekkel összhangban levő észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Megrendelő 
szakszerűtlen, vagy célszerűtlen tervezési utasítást ad, azt Tervező írásban köteles jelezni 
Megrendelő felé. Megrendelő és Tervező ezt követően kölcsönösen törekednek arra, hogy a tervezési 
dokumentációk tartalma jogszerű és szakszerű legyen. Amennyiben Megrendelő az általa adott 
utasítást Tervező tájékoztatása ellenére fenntartja, úgy az abból származó mindennemű kárért 
Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik. Tervező ebben az esetben jogosult a szerződéstől 
elállni. 
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6. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE ÉS A DÍJAZÁS ÜTEMEZÉSE 

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Tervező jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége 
Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével kezdődik. 

6.2. A szerződés teljesítésének határidejét, a teljesítés ütemezését, az egyes munkarészek 
szállítandó példányszámát az 2. sz. melléklet tartalmazza. 

6.3. A mellékletben rögzítetteken felül igényelt többletpéldányokat Tervező jogosult Megrendelőnek 
a tényleges másolati költségekkel leszámlázni. 

 

7. A DÍJ ESEDÉKESSÉGE, FIZETÉS MÓDJA 

7.1. A munkadíj kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt ütemezés szerint, a teljesítéssel egyidőben 
benyújtott számlák ellenében történik, mely számlákat Megrendelő a számla átvételétől számított 
8 napon belül köteles Tervező OTP Bank Rt-nél vezetett 11703006-29906053 számú számlájára 
átutalni. 

7.2. A tervdokumentációt Megrendelő mindaddig nem használhatja, amíg a számlában megjelölt 
tervezési díj összegét ki nem egyenlítette. 

7.3. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát Tervezőnek fel 
nem róható okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult az addig elvégzett Tervezési munka 
készültségi foknak megfelelően arányos ellenértékére. 

 

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS, KÉSEDELEM 

8.1. Tervező késedelmes teljesítése esetén Megrendelőt késedelmi kötbér illeti, mely az adott 
tervfázis tervezési díjának 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfázis tervezési díjának 
20%-a. Tervező hozzájárul, hogy Megrendelő a késedelmi kötbér összegét a végszámlából levonja. 

8.2. Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Tervezőt késedelmi kamat 
illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 

8.3. Amennyiben Tervező teljesítésére vonatkozó határidő túllépésének oka nem róható fel 
Tervezőnek, vagy ha az Megrendelő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve Megrendelő 
mulasztásának következménye, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított 
határidők Tervezőt nem kötik, és a teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. 

8.4. Amennyiben Megrendelő a 7.1. pont szerint fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy 
Tervező teljesítési határideje a késedelem időtartamával egyező időtartammal hosszabbodik.    

8.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítése Megrendelő érdekkörében 
fennálló okból vagy egyéb, nem a Tervező érdekkörébe eső okból hat hónapot meghaladóan tervezői 
tevékenység végzése nélkül szünetel, Tervező jogosult jelen szerződés feltételeinek (különösen 
tervezési díj, teljesítés határideje) Megrendelővel történő ésszerű újratárgyalására a megváltozott 
körülmények figyelembevételével. Amennyiben a szerződés feltételeinek újratárgyalása Felek között 
nem vezet eredményre, úgy Tervező jogosult jelen szerződést egyoldalú nyilatkozattal felmondani.   

 

9. SZERZŐI JOG 

9.1. Tervező által készített alátámasztó munkarészek kizárólagosan egy meghatározott célt szolgáló 
eszközök. Tervező által készített alátámasztó munkarészek szellemi alkotásnak minősülnek, 
amelynek szerzője és a tervek tulajdonosa Tervező, Megrendelő vagy harmadik személy a Tervező 
hozzájárulása és egyidejű megfelelő díjazása nélkül nem használhatja fel. 

9.2. Megrendelő jogosult a tervek (többszörözésére is alkalmas) másolatait megtartani, és azokat a 
tervek egyeztetéseihez és jóváhagyásához, illetve azzal összefüggésben tájékoztatóként felhasználni. 

10. EGYEBEK  
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10.1. Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen 
együttműködve eljárni. 

10.2. Megrendelő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Tervező tevékenységének fontos 
eleme az ügyfeleivel történő kapcsolattartás. E körben az adatkezelés jogalapjának minősül az 
Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendelete 6. cikke alapján a hozzájáruláson túl a 
szerződés teljesítése is. Erre tekintettel Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzá is járul, hogy 
őt, törvényes képviselőjét vagy az általa megadott egyéb kontakt személyt Tervező jelen szerződés 
teljesítéséhez szükséges kommunikáción túl tájékoztassa aktuális ajánlatairól, híreiről jelen 
szerződésben megadott email-címeken vagy egyéb elérhetőségeken. 

10.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható (a 2. sz. 
mellékletben nem rögzített), de a tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén a 
szerződést írásban módosítják. 

 

10.4. Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való részvétellel, 
továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és állásfoglalások megtételével Dr. 
Szabó Tibor polgármestert bízza meg (telefon: +36-22/460-004), illetve Tervező részéről a 
kapcsolatot Ferik Tünde vezető településrendező tervező (telefon: 20/913-8575) biztosítja. 

10.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, így különösen a szerződésszegés 
jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók. 

10.6. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban 
békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető 
tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezet eredményre, úgy a Felek 
jogvitájukra a Budai Központi Kerületi Bíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően. 

10.7. Jelen szerződés az 1. és 2. sz. mellékletével együtt érvényes. 

 

Martonvásár, 2020. január …      Budapest, 2020. január …   
 
 
 
 
 …………………………………… …………………………………… 
 Megrendelő képviseletében Tervező képviseletében 
 Dr. Szabó Tibor polgármester Ferik Tünde ügyvezető 
 
 
 

Szakmai ellenjegyző: Horváth Bálint alpolgármester  ……………………………………………………………………… 

Pénzügyi ellenjegyző: Bíró László gazdasági igazgató ……………………………………………………………………… 

Jogi ellenjegyző: Miklósné Pető Rita aljegyző ……………………………………………………………………………… 

 
 
1.sz. melléklet: Pénzügyi ütemezés 
2.sz. melléklet: Tartalmi részletezés és határidők 
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1. SZ. MELLÉKLET - PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS  
 

MUNKARÉSZ Tervezési díj  Tervezési idő 

I. MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
Megalapozó vizsgálat 

2.200.000,- + ÁFA 10 hét 
Településszerkezeti terv módosítása 

Helyi építési szabályzat módosítása 

II. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS   

Partnerségi egyeztetés   

Véleményezési anyag készítése 500.000,- + ÁFA 2 hét 

Egyeztetés, egyeztetés eredményeinek átvezetése  2 hét 

Egyeztetés lezárása, végső szakmai véleményezés  2 hét 

III. JÓVÁHAGYÁS   

Jóváhagyás előkészítése 
Jóváhagyott tervdokumentáció 300.000,- + ÁFA 2 hét 
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2. SZ. MELLÉKLET - TARTALMI RÉSZLETEZÉS ÉS HATÁRIDŐK  
 

I. MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
 

1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 
2. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 

Településszerkezeti terv módosítása a változással érintett területre 
M=1:10.000 méretarányban vagy a megértéshez szükséges mélységben 
 

Településszerkezeti leírás módosítása 
 

3. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) MÓDOSÍTÁSA 
 

 Jóváhagyandó munkarészek: 
 

a) Szabályozási tervlap módosítása a változással érintett területre 
M= 1:4 000, vagy a szabályozás megértéséhez szükséges mélységben 

b) Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet, 
valamint a településfejlesztési dokumentumok a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet előírásai alapján 

 
 Alátámasztó szakági munkarészek 
 

a) Településrendezési javaslat 
b) Változással érintett területek 
c) Tájrendezési javaslat  
d) Zöldfelületi rendszer fejlesztése 
e) Közlekedési javaslat 
f) Közművesítési és hírközlési javaslat 
g) Környezeti hatások 

 

Határidő: az adatszolgáltatástól, valamint a 314/2012. (XI.8.) Korm.rend 
szerinti előzetes levelek beérkezésétől számított 10 hét 
Dokumentálás: 1 nyomtatott példány munkaközi anyag 

az önkormányzat véleményezése céljából 

 
II. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS 
 

1.  Partnerségi egyeztetés lefolytatása 
 

2.  Véleményezési anyag készítése 
 

Határidő: az önkormányzat véleményezését követő 2 hét 
Dokumentálás: 1 pl. papír alapú + 1 CD + az államigazgatási 

egyeztetési eljáráshoz szükséges számú példány 
 

3. Egyeztetés 
Egyeztetésben való közreműködés, egyeztetéseken való részvétel: lakossági fórum, 
partnerek, eltérő véleményező államigazgatási szervek, Állami Főépítész 

 
4.  Egyeztetés lezárása, végső szakmai véleményezés 

Önkormányzati egyeztetés lezárása 
Véglegesített tervdokumentáció összeállítása az Állami Főépítész végső szakmai 
véleményezésre megküldendő dokumentáció előkészítése 
 

Határidő: a véleményezési szakasz lezárását követő 2 hét 
Dokumentálás: 1 pl. papír alapú + 1 CD 
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III. JÓVÁHAGYÁS 
 

1. Jóváhagyás előkészítése 
Képviselő-testületi elfogadásra előkészített dokumentáció 

 
2. Jóváhagyott tervdokumentáció 

Jóváhagyást követő véglegesítés 
 

Határidő: a képviselő-testület jóváhagyását követő 2 hét 
Dokumentálás: 2 pl. papír alapú + az államigazgatási 

egyeztetési eljáráshoz szükséges számú CD 
 

 

 


