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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

melyet a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Címe: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.  

Adószám: 24901084-2-07 

Cégjegyzékszám:07-09-024940 

Megrendelő 

 

és a 

 

PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 

Székhelye: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 

Adószám: 10429549-2-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-061982 

Vállalkozó 

 

az alábbi kölcsönösen megállapított feltételek mellett kötöttek: 

 

1. Megrendelő vállalatba adja, Vállalkozó elvállalja a 

 

Martonvásár, padkák javítása, kátyúzás 2021. 

 

kivitelezési munkát a jelen szerződés mellékletét költségvetés szerint. 

 

2. A szerződés vállalási összege:  

 

Építmény ára               12.177.961.- Ft 

ÁFA 27%   3.288.049.- Ft 

Összesen  15.466.010.- Ft 

 

azaz Tízenötmillió-négyszázhatvanhatezer-tíz forint 

 

kölcsönösen megállapított feltételek figyelembevételével, elszámolás módja: tételes  

 

 

3.  Szerződő felek a kivitelezési munka „Előírt minőségű” teljesítésben állapodnak meg. A 

kivitelezési munka megfelelőségének tanúsítására a Teljesítménynyilatkozat benyújtását 

elfogadják.  

 

 



 

4. Megrendelő kijelenti, hogy a munka ellenértékének kifizetéséhez szükséges 

pénzfedezettel rendelkezik, a kifizetést sorban állás nem akadályozza.  

Vállalkozó a Megrendelő teljesítés igazolása alapján egy végszámla benyújtására 

jogosult. Fizetési mód: átutalás, a számla kiállítását követő 30 napon belül 

Vállalkozó számláján megjelölt bankszámla javára. 

 

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a számla kiállítása az adott időpontban 

érvényes rendeletek alkalmazásával történik.  

 

6.  Megrendelő a vállalkozási szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a létesítmény 

kivitelezése nem építési hatósági engedély köteles. Az egyéb hatósági engedélyek 

beszerzése Megrendelő feladata. 

 

7. Megrendelő a kivitelezéshez szükséges munkahelyet a munka végzésére alkalmas 

állapotban  

2021. év  november   hó folyamán adja át. 

 

Amennyiben Megrendelő a munkaterület átadásával késedelembe esik, úgy a 

késedelem időtartamával a szerződés teljesítési határideje későbbi időpontra módosul. 

 

8.  A szerződés teljesítési határideje:  

 

2021. év  december   hó 14. napjáig. 

 

9. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra – az ide vonatkozó jogszabályok és egyéb 

rendelkezések szerint- teljes körű szavatossági és jótállási kötelezettséget vállal. A 

Vállalkozó az elvégzett munkákra és beépített anyagokra – amelyeknél a jogszabály 

ennél hosszabb határidőt nem állapít meg – az eredményes műszaki átadás-átvételi 

eljárás napjától számított 12 hónap jótállást vállal.  

 

10. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve 

kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő 

kifogásait 72 órán belül kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt 

haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a javítási munkálatokat megkezdeni. 

 

11. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka 

megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig. 

 

12. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és 

követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és 

dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében 

jelentkeznek. 

 

13. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés időtartama során 

bekövetkező bármely káreseményt haladéktalanul bejelenti a Megrendelőnek. Az ilyen 

bejelentés elmulasztásának következményeit Vállalkozó viseli. Vállalkozó a 

Megrendelő tájékoztatására vonatkozó, jelen pontban meghatározott kötelezettsége 

nem érinti a biztosítással érintett biztosító felé való eljárásra – kárbejelentésre és 

kárrendezésre – vonatkozó kötelezettségét. 

 



 

 

14. A 1.) pontban meghatározott építmény kivitelezése során beépített anyag tulajdonjoga 

a Vállalkozóé mindaddig, míg a jelen szerződés alapján Vállalkozót megillető számla 

szerinti járandóság kiegyenlítésre nem kerül. 

 

15. Amennyiben Megrendelő a szerződést véleményeltéréssel igazolja vissza, csak 

egyeztetés és annak kölcsönös elfogadása esetén jön létre a szerződés. 

 

16. Vállalkozó a vállalkozás teljesítése során alvállalkozók igénybevételére jogosult. Az 

igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 

 

17. Vállalkozó kiköti, hogy a rögzített teljesítési véghatáridő előtt is teljesíthet. 

Megrendelő a létesítményt határidő előtt is átveszi. A műszaki átadás-átvételi eljárás 8 

napon belül történő lebonyolítása, Vállalkozó készrejelentése alapján Megrendelő 

feladata. Amennyiben a készrejelentést követő 8 napon belül Megrendelő nem tűzi ki 

a műszaki átadás időpontját, úgy Vállalkozó jogosult az átadási dokumentáció 

megküldésével az általa elvégzett munkát átadottnak tekinteni, és számlájának 

benyújtására. Amennyiben Megrendelő a műszaki átadáson nem jelenik meg, 

Vállalkozó jogosult az általa végzett munkát átadottnak tekinteni, és számláját 

benyújtani. 

 

18. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a szerződő felek között 

békés úton nem rendezett vitás ügyekben a szerződő felek kikötik a hatáskörtől 

függően a Budapest Környéki Törvényszék, illetőleg a Budaörs Járási Bíróság 

kizárólagos illetőségét. 

 

19. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre 

vonatkozó rendelkezési az irányadók. 

 

20. Felelős műszaki vezető a Vállalkozó részéről: Hodák Zsolt építésvezető 

Címe: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.  

    

 

 

 

Tárnok, 2021. október 21. 

 

 

 

 

 

 

……..……………………………………. ………………………………………. 
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.  PUHI-TÁRNOK Út-  és Hídépítő Kft. 

 Tóth Balázs Károly  Somogyi Lajos 

 ügyvezető ügyvezető igazgató 

 Megrendelő Vállalkozó  

              
































