Brunszvik Teréz Ovoda (Martonvasar, Dedk F. u. 3.) energetikai felujitasa

rr 1.

Tervezési feladat, hd@szigetelés, az energetikai korszer(lsités megljuldé energiafelhaszndlas
alkalmazasaval (meglévé rendszerek fellilvizsgalata, bévitése).

A tanulmanytervnek a sziikséges mértékig, a kiviteli terveknek teljes egészében ki kell terjedniiik a
teljes éplilet energetikai korszer(sitésére a gépészeti rendszerrel egyetemben.

Az épllet valamennyi kilsé homlokzatanak hdészigetelése A homlokzatok meglévé vakolatat a
feldzdsoknal el kell bontani, majd Ujravakoljuk, illetve a lemallott vakolatfoltokat pdtolni kell.

A homlokzatot 18 cm Knauf Insulation k6ézetgyapottal kell szigetelni dryvit rendszerben. A labazatokra
fagyalld labazati hészigetel6 rendszert kell késziteni, amely 18 cm Bachl XPS zartcellds hészigeteld
tablakbdl készil dryvit rendszerben.

Az éplileten jelenleg taldlhaté fa/mianyag/fém szerkezetl nyildszardkat hdszigetelS szerkezet(l és
lvegezésl nyilaszardkra kell cserélni. Elvart minéség: 88 mm-es 3 rétegli livegezésl ablakok, az eredeti
ablakokkal megegyez6 megjelenéssel és osztdssal. A f6bejarati- és gazdasagi bejarati ajtok hdszigeteld
aluminium szerkezet(ek, az alsé szakaszon tomor, felll Gvegezett kivitelben. Tovabbi feladat a kiils6-
bels6 parkanyok beépitése, szinyoghdlok beépitése minden helységen legaldbb 1 ablakra,
csoportszobakban és tornaszobaban 2 ablakra, valamint iroddkban, csoportszobdkban redényok
elhelyezése.

A fodémszigetelés felujitdsa, kialakitdsa soran az aldbbi minimum elvarasoknak kell megfelelni:
parazaro folia beépitése f(itott tér fel6l, 20 cm szigetelS paplan fektetése kotésben, paradtereszt6 folia
takaras a felsé sikon.

A gépészeti rendszerek esetében (kazanok feliilvizsgalata, HMV rendszer atalakitdsa, radidtorok
cseréje, szerelvények) munkakat kell tervezni. A hasznélati-melegviz ellatasra egy kisebb napkollektor-
mez6 is telepithetd kiegészité energiaforrasként.

Fentieken tul elvégzend6 a csapadékcsatorndk cseréje, a csapadékviz telken belili (zart rendszer)
Osszegyljtése, a vizvisszatartas érdekében méretezett viztarold (locsoldviz) kiépitése, biztonsagos
lekeritése, tulfolyérendszer csapadékelvezet6 arokba vald bekotése

Rehabilitacids szakmérnok bevonasa sziikséges az éplilet akadalymentes megkozelithet6ségének a
biztositasa érdekében. Teljes korl akadalymentesités nem torténik!

Az éplilet belsé helyiségeinek kialakitasa nem valtozik.

Adatszolgdltatas MegrendelS részérél: az épilet eredeti tervrajzai, energetikai szamitas a jelenlegi
allapotrdl, korabbi energetikai palyazat dokumentumai, részletes koncepciéterv

Ssz. Feladat Hataridé

1. tanulmanyterv készitése a megrendeld
adatszolgaltatasat
kovet6 kovet6 120. nap

3 Kiviteli tervek elkészitése A tanulmanyterv
elfogadasat kovets 120.
nap

4, Kivitelezés a kiviteli tervek

elfogadasat kovet6en
120 nap (nem szamit
bele nov 15 és marc. 15
kozotti id6szak)




