
Orvosi rendelő felújítása 

Tervezési feladat az akadálymentes kialakítás, hőszigetelés, az energetikai korszerűsítés megújuló 

energiafelhasználás alkalmazásával, új fűtési és HMV rendszerek kialakítása. 

A tanulmányterveknek a szükséges mértékig, a kiviteli terveknek teljes egészében ki kell terjedniük a teljes épület 

energetikai korszerűsítésére a gépészeti rendszerrel egyetemben, valamint a földszinti rendelők 

akadálymentesítésére is. 

Az épület valamennyi külső homlokzatának hőszigetelése A homlokzatok meglévő vakolatát a felázásoknál el kell 

bontani, majd újravakoljuk, illetve a lemállott vakolatfoltokat pótolni kell.  

A homlokzatot 18 cm Knauf Insulation kőzetgyapottal kell szigetelni dryvit rendszerben.. A lábazatokra fagyálló 

lábazati hőszigetelő rendszert kell készíteni, amely 18 cm Bachl XPS zártcellás hőszigetelő táblákból készül dryvit 

rendszerben.  

Az épületen jelenleg található fa/fém szerkezetű nyílászárókat hőszigetelő szerkezetű és üvegezésű nyílászárókra 

kell cserélni. Elvárt minőség: 88 mm-es 3 rétegű üvegezésű ablakok, az eredeti ablakokkal megegyező 

megjelenéssel és osztással. A főbejárati- és gazdasági bejárati ajtók hőszigetelő alumínium szerkezetűek, az alsó 

szakaszon tömör, felül üvegezett kivitelben. További feladat a külső-belső párkányok beépítése, szúnyoghálók 

beépítése minden helységen legalább 1 ablakra, valamint redőnyök elhelyezése a rendelőkben, kezelőkben, 

illetve az emeleti lakások minden ablakára. 

A födémszigetelés felújítása, kialakítása során az alábbi minimum elvárásoknak kell megfelelni: párazáró fólia 

beépítése fűtött tér felől, 20 cm szigetelő paplan fektetése kötésben, páraáteresztő fólia takarás a felső síkon. 

A gépészeti rendszerek esetében (kazánok felülvizsgálata, HMV rendszer átalakítása, radiátorok cseréje, 

szerelvények) munkákat kell tervezni. A rendelő használati-melegvíz ellátására egy kisebb napkollektor-mező is 

telepíthető kiegészítő energiaforrásként. Az épület rendeltetési egységeit (rendelők, váró, lépcsőház, lakások) 

egy fűtési, HMV körre lehet kapcsolni, ebben az esetben meg kell teremteni a rendeltetési egységek energia és 

vízfelhasználásának külön-külön mérési lehetőségét. 

Fentieken túl elvégzendő a csapadékcsatornák cseréje, a csapadékvíz telken belüli (zárt rendszerű) összegyűjtése, 

a vízvisszatartás érdekében méretezett víztároló (locsolóvíz) kiépítése, biztonságos lekerítése, túlfolyórendszer 

csapadékelvezető árokba való bekötése 

Az épület földszintjén elhelyezett orvosi rendelők teljes körű akadálymentesítése érdekében rehabilitációs 

szakmérnök bevonása szükséges. 

Fontos elvárás az épületen található palatető elbontása, cserépfedés kialakítása. 

Adatszolgáltatás Megrendelő részéről: az épület eredeti tervrajzai, energetikai számítás a jelenlegi állapotról, 

részletes koncepcióterv 

Ssz. Feladat Határidő 

1. tanulmányterv készítése a megrendelő 
adatszolgáltatását 
követő 120. nap 

3 Kiviteli tervek elkészítése A tanulmányterv 
elfogadását követő 
120. nap 

4. Kivitelezés a kiviteli tervek 
elfogadását követően 
150 nap (nem számít 
bele nov 15 és márc. 
15 közötti időszak) 

 


